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Rep. N.

Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Contratto stipulato in modalita elettronica, a seguito di procedura di gara d’appalto esperita
ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e realizzata mediante
ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la
“fornitura di una infrastruttura iperconvergente necessaria all’aggiornamento degli
apparati hardware e software presenti nella sala Lampertz con connessi servizi di
installazione, configurazione, migrazione, manutenzione, supporto specialistico e
formazione, per le esigenze della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, per un arco
temporale di 36 (trentasei) mesi”.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020, addi del mese di in Roma, nella sede del Ministero

dell'Interno, avanti a me Dott. - Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica

Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data , registrato all’Ufficio Centrale

del Bilancio il ViSto N, =-----=mmmmm- sono presenti:

1) La dr.ssa Clara Vaccaro, agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, nella sua qualita di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e
della Gestione Patrimoniale, la quale dichiara che I'Amministrazione rappresentata ¢ iscritta alla
partita fiscale n. 80202230589;

2) 11 Dottor nato a , residente a , in qualita di

della Societa “ ” con sede in in Via , partita

IVA , con attivita esercitata dal

13 2

, come risulta anche dal certificato

rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di



I predetti, della cui identita personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso
rinunciano alla presenza di testi.

PRESO ATTO
della gravissima emergenza sanitaria da “COVID-19”, come riconosciuta e disciplinata

ufficialmente e progressivamente con i seguenti provvedimenti governativi:

e D.L. 17/03/20, n. 18; convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

e D.L. 25-03-2020 n. 19, convertito nella legge 22 maggio 2020, n. 35;

e D.L. 19-05-2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77,

e D.L.30-05-2020, n. 83, convertito con la L. 25 settembre 2020, n. 124;
e« D.L.7-10-2020, n. 125;

e D.P.C.M del 13-10-2020;

delle persistenti disposizioni intese a limitare i contatti diretti tra le persone, al fine di prevenire

il rischio di una sempre temuta recrudescenza dell’epidemia;

PREMESSO CHE:

a) I’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, con determina a contrarre nr. 66921 del
17.11.2020 ha manifestato 1’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica,
ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., e realizzata
mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”,
per la “fornitura di una infrastruttura iperconvergente necessaria all’aggiornamento degli
apparati hardware e software presenti nella sala Lampertz con connessi servizi di
installazione, configurazione, migrazione, manutenzione, supporto specialistico e
formazione, per le esigenze della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, per un
arco temporale di 36 (trentasei) mesi”;

b) I’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato
tecnico, non suddiviso in lotti, ed ha fissato in € 480.000,00, IVA esclusa, I’importo da
porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica, da svolgere con ricorso
al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, di cui
all’articolo 55 del D.Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., e da aggiudicare con il
criterio dell’““offerta economicamente piu vantaggiosa”, ai sensi dell’articolo 95, comma

2, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;



¢) I’Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera d’invito del

trasmessa in modalita telematica, ad invitare le Societa gia ammesse al “Sistema Dinamico
di Acquisizione” per la “categoria merceologica” oggetto della procedura e per la “classe

di ammissione” determinata dalla stazione appaltante;

d) sono pervenute n. ( ) offerte e I'Amministrazione, preso atto della proposta di

aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta del

, ¢ venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla

Societa/RTI « ”, al prezzo di Euro , , cui sono da
aggiungere Euro s ,per LV.A. al 22%, per un valore massimo complessivo
di Euro , H

la Societa viene indicata per brevita “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura, luoghi di consegna e importo

contrattuale)

1.1 Oggetto del contratto

Il presente atto ha come oggetto la “fornitura di una infrastruttura iperconvergente necessaria

all’aggiornamento degli apparati hardware e software presenti nella sala Lampertz con connessi

servizi di installazione, configurazione, migrazione, manutenzione, supporto specialistico e

formazione, per le esigenze della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, per un arco

temporale di 36 (trentasei) mesi”.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto,

nonché al capitolato tecnico ed all’offerta tecnica ed economica dell’Impresa in data

, documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'’ Amministrazione,

costituiscono anch'essi parte integrante del presente contratto.

1.2 Descrizione della fornitura

Nello specifico, la fornitura si sostanzia:

fornitura di un’infrastruttura iperconvergente;
attivita di installazione e configurazione;
attivita di migrazione;

servizio di manutenzione;



- servizio di supporto specialistico;
- formazione.

1.3 Luogo di erogazione

Le attivita oggetto della presente fornitura dovranno essere erogate nella Sala “Lampertz” della

Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione presso il Compendio Tuscolana sito in Via

Tuscolana 1548, Roma.

1.4 Importo contrattuale

L'ammontare complessivo del contratto ¢ di € R , cui sono da aggiungere €
, per LV.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di €
, , come da unita tabella:
IMPORTO IMPORTO
Q.TA’ UNITARIO TOTALE
Infrastruttura Iperconvergente 1
Installazione, configurazione e migrazione 1
Manutenzione 36m
Supporto Specialistico 120GU
Formazione 1
TOTALE OFFERTA IVA ESCLUSA
di cui oneri specifici per la sicurezza aziendale, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n.50/2016

1.5 Opzioni

1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facolta di operare modifiche,

nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validita derivante dalla presente procedura,

previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106,

comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della

modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b),

del sopramenzionato articolo;

2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facolta di implementare la

fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro I’importo

massimo di € , , IVA esclusa;

3. L’Amministrazione, entro ii termine di validita contrattuale, si riserva la facolta di esercitare

la previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualita;




4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresi, la facolta di disporre la

proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii.,

nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o piu favorevoli condizioni contrattuali,

nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo

contraente.

Qualora I’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra ¢ tenuta a darne

comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera

raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

I1 prezzo offerto ¢ formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso.

Esso pertanto ¢ fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

a)

b)

d)

2)

la Legge per I'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato
(Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);

il Regolamento per I'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello
Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);

le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario,
equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con
Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.1I del 28 marzo 1953, registrato alla
Corte dei Conti 1l 29 maggio 1953, per quanto applicabili;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento
di amministrazione e di contabilita dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12,
comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e
all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;

il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., come integrato e corretto dal D.
Lgs.vo 19/04/2017, n.56, entrato in vigore in data 20/05/2017, nonché dalla Legge
14/06/2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18/04/2019, n.32
(Codice degli Appalti), nonché dal Decreto Legge 16/07/2020, n. 76, come convertito, con
modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120;

il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
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h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) larticolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilita 2016);
j) Darticolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto
Legislativo 16 marzo 2018, n. 29;
k) il Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101;
1) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non
espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c),
(d), (e), f) g), h), 1), j) e k), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di
contabilita generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di
cui ai predetti punti a), b), ¢), d), e), f), g, h), i), j), k) e ), che si intendono qui integralmente
trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento
per I'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ' Amministrazione, entro 5
(cinque) giorni dalla data di esecutivita del presente contratto, provvedera a nominare un
“Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo
tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui
all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verra data
comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del
Procedimento, dovra assicurare altresi la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa,
verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita dei documenti
contrattuali.
Entro la medesima data, 1'lmpresa dovra nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project
Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con I'"Amministrazione e di tale
nomina dovra essere data comunicazione all’ Amministrazione.
I1 suddetto Responsabile di Progetto sara incaricato di curare il coordinamento tecnico delle attivita
in fase di messa in esercizio, nonché di svolgere la funzione di unico “referente” nei confronti
dell’ Amministrazione. Dovra, inoltre, coordinare tutte le attivita e produrre resoconti periodici,

che saranno presentati durante i SAL (Stato Avanzamento Lavori) di progetto.
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In particolare, al Responsabile di Progetto faranno capo gli adempimenti di seguito indicati:

le relazioni con I’ Amministrazione;
il coordinamento di tutte le comunicazioni previste dal contratto;

il controllo delle scadenze sulla base delle pianificazioni concordate;

Y V VYV V

la rappresentanza dell’Impresa nelle riunioni di avanzamento e di coordinamento lavori
nelle fasi di realizzazione e di esercizio.
Articolo 4

(Validita contrattuale - Termini di adempimento — Verifica di conformita)

VALIDITA’ CONTRATTUALE

La validita del presente atto negoziale decorrera dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa
della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna
a mano da parte dell’Amministrazione, successivamente all’avvenuta approvazione del contratto
e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati
al controllo di legittimita, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione
d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., sostanziandosi in
una progettualita garantita per complessivi 36 (trentasei mesi) decorrenti dall’approvazione del
certificato di positiva verifica funzionale di conformita.
Articolo 4.bis
(“Kick-off meeting” — Consegna degli apparati - Installazione degli apparati - Attivita di
configurazione — Attivita di migrazione — “Piano dei test” - Approntamento alla verifica
inventariale e funzionale di conformita — Verifica inventariale e funzionale di conformita)

4.bis.1 - “Kick-off meeting”

L’ Amministrazione, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di
designazione del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, provvedera,
per il tramite dello stesso, ad organizzare un primo incontro (c.d. “kick-off meeting”) con il
“Responsabile di progetto”, di cui al medesimo articolo 3, al fine di pianificare le attivita
successive dando cosi contestualmente avvio ai lavori.

Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo da parte dell’Impresa comportera
I’applicazione di specifiche penalita previste al successivo articolo 11.

4.bis.2 — Consegna degli apparati




Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla data del “Kick-off
meeting”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, I’'Impresa provvedera alla consegna degli apparati
che dovranno rispettare, a pena di esclusione dalla gara, i requisiti e le caratteristiche minimali
riportati nel Paragrafo 4, Sottoparagrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ¢ 4.5, del capitolato tecnico Parte II.
L’Impresa dovra dare formale comunicazione all’Amministrazione, per tramite del Direttore
dell’esecuzione del contratto, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite
PEC e/o con consegna a mano, del completamento di tale attivita, tramite un “attestato di consegna
degli apparati”.

L'Impresa fornira gli apparati richiesti, nuovi di fabbrica e costruiti con parti nuove, le cui
caratteristiche tecniche non dovranno essere inferiori a quelle previste nel relativo capitolato
tecnico.

La fornitura dovra conformarsi ai requisiti di base di seguito indicati:

- tutti i componenti dovranno soddisfare i requisiti e presentare caratteristiche tecniche non
inferiori a quanto riportato nel capitolato tecnico;

- 1 componenti, laddove di pertinenza, dovranno essere forniti secondo le quantita, indicate
nel capitolato tecnico;

- Dinfrastruttura nel suo complesso ed 1 servizi ad essa correlati dovranno rispettare le
normative vigenti in materia di sicurezza dell’informazione, di privacy, emissioni
elettromagnetiche e sicurezza sul lavoro specificati nel Paragrafo 4, Sottoparagrafo 4.6, del
capitolato tecnico.

Per ciascun apparato, 1'Impresa fornira una copia della manualistica tecnica completa, edita dal
produttore, e la documentazione dovra essere disponibile in lingua italiana, o in subordine, se
non prevista, in lingua inglese.

Si precisa che non sono oggetto di fornitura le licenze della piattaforma di virtualizzazione e del
software di backup, gia in possesso dell’ Amministrazione.

L’Impresa dovra, pertanto, garantire 1’interoperabilita e la compatibilita di tutti 1 “sistemi” che
costituiscono la soluzione proposta e I’integrazione con 1’’ambiente” esistente.

L’Impresa dovra, altresi, assicurare, senza alcun onere economico aggiuntivo a carico
dell’ Amministrazione, la fornitura di quei materiali, licenze o componenti non esplicitamente
indicati nel capitolato tecnico, ma necessari per il corretto funzionamento dell’infrastruttura.

Da ultimo, I’Impresa dovra produrre tutta la documentazione relativa alle “componenti hardware

e software” installate e configurate, nonché il correlato manuale di installazione e gestione
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dell’infrastruttura, che sara rivolto al personale tecnico dell’Amministrazione e dovra contenere
tutte le informazioni necessarie per installare, configurare e gestire 1’infrastruttura medesima,
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali attivita per la gestione e le procedure
per effettuare il “backup/restore” dei dati.
Il mancato rispetto dei termini indicati al primo comma comportera 1’applicazione delle specifiche
penalita previste al successivo articolo 11.

4.bis.3 — Installazione degli apparati

Entro il termine di 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla redazione del menzionato “attestato
di consegna degli apparati”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2, comma 2, I’Impresa provvedera
all’installazione dei medesimi, avendo cura di prelevare e smaltire i materiali di risulta.

Sara cura dell’Impresa fornire cavetteria, cablaggi e quant’altro necessario per la posa in opera e
I’installazione di tutte le apparecchiature ai fine della loro corretta configurazione.

L’Impresa dovra dare formale comunicazione all’Amministrazione, per tramite del Direttore
dell’esecuzione del contratto, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite
PEC e/o con consegna a mano, del completamento di tale attivita, tramite un “attestato di
installazione”.

Il mancato rispetto dei termini indicati comportera I’applicazione delle specifiche penalita previste
al successivo articolo 11.

4.bis.4 — Attivita di configurazione

Entro il termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla redazione del menzionato
“attestato di installazione”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.3, comma 3, I’Impresa provvedera
alle attivita di configurazione di tutti 1 “sistemi” oggetto della presente fornitura.

L’Impresa dovra dare formale comunicazione all’Amministrazione, per tramite del Direttore
dell’esecuzione del contratto, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite
PEC e/o con consegna a mano, del completamento di tale attivita, tramite un “attestato di
configurazione”.

Il mancato rispetto del termine indicato al primo comma del presente Paragrafo comportera
I’applicazione di specifiche penalita previste al successivo articolo 11.

4.bis.5 — Attivita di migrazione

Entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla redazione del
menzionato “attestato di installazione”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.3, comma 3, I’'Impresa

dovra procedere alle attivita di migrazione consistente nell’effettuazione del “porting” di tutte le
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“VM?” esistenti sull’infrastruttura lasciando inalterate tutte le funzionalita delle “applicazioni” di
partenza, comprese le “interfacce utente” e le modalita di accesso da parte dei “sistemi” informatici
collegati.
L’Impresa dovra dare formale comunicazione all’Amministrazione, per tramite del Direttore
dell’esecuzione del contratto, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite
PEC e/o con consegna a mano, del completamento di tale attivita, tramite un “attestato di
migrazione”.
Si precisa che la piattaforma di virtualizzazione, non oggetto della presente fornitura, ¢ basata
sull’’Hypervisor Vmware ESXi”.
La migrazione deve lasciare inalterati i requisiti di carattere funzionale e non funzionale degli
“applicativi”, con la sola eccezione dei requisiti prestazionali che, a fronte del processo di
consolidamento e virtualizzazione, dovranno risultare migliorati.
La migrazione si compone in dettaglio delle seguenti attivita:

— migrazione degli “applicativi” sull’infrastruttura in fornitura eventualmente anche tramite

I’ausilio di strumenti automatici;
— integrazione del “software” delle “applicazioni” installato sulla nuova “piattaforma
iperconvergente” con 1 servizi delle “postazioni operative client”;

— migrazione dei dati dello “storage” e delle “basi di dati” degli “applicativi”;

— produzione della documentazione.
Il mancato rispetto dei termini indicati comportera I’applicazione delle specifiche penalita previste

al successivo articolo 11.

4.bis.6 — “Piano dei test” - Approntamento alla verifica inventariale e funzionale di

conformita

Entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla redazione dell’ attestato di
configurazione”, I’ Impresa dovra redigere un documento denominato “Piano dei test”, contenente
un efficiente programma di “test” e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalita di
tutta I’infrastruttura e la loro corrispondenza ai requisiti imposti.

Tale “Piano dei test”, che rappresentera la base di tutte le attivita di verifica di conformita della
fornitura, sara sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo
del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione

dello stesso.
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Nel caso in cui la valutazione del “Piano dei Test” risultasse negativa o insufficiente, questo dovra
essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi
decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 15 (quindici) giorni, qualora il suddetto “Piano dei Test” non sia ancora disponibile
o la successiva verifica di conformita risulti ancora negativa, I’Amministrazione potra rifiutare la
fornitura riservandosi la facolta di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere
in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra
azione risarcitoria.

L’esito di tale verifica sara comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con
consegna a mano da parte dell’ Amministrazione.

Entro il medesimo termine di 20 (venti) giorni solari decorrenti dal termine dell’attivita di
configurazione di cui al Paragrafo 4.bis.4, I’'Impresa dovra dare comunicazione scritta a mezzo

PEC all’indirizzo dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it €0 con consegna a mano

dell’approntamento alla verifica inventariale e funzionale di conformita degli apparati medesimi.
Tale comunicazione dovra essere corredata dal “Piano dei test” di cui sopra e dalla
documentazione relativa alle attivita connesse all’oggetto della fornitura, di cui all’articolo 4,
Paragrafo 4.bis.2, penultimo comma.

Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1 e 6 del presente Paragrafo comportera
I’applicazione di specifiche penalita previste al successivo articolo 11.

4.bis.7 - Verifica inventariale e funzionale di conformita

La verifica inventariale e funzionale di conformita della fornitura in argomento, sara eseguita dal
Direttore dell’Esecuzione del contratto e/o dall’apposita Commissione all’uopo designata, entro
il successivo termine di 10 (dieci) giorni solari, decorrenti dalla comunicazione di
approntamento alla verifica di cui al precedente Paragrafo 4.bis.6.

La verifica di conformita sara volta all’accertamento della corrispondenza della fornitura con
quanto indicato nel capitolato tecnico che costituisce parte integrante del presente contratto, e sara
eseguita in conformita con le indicazioni del “Piano dei test”, oltre ad ogni prova e verifica che si
riterra necessaria.

Sara, inoltre, oggetto di approvazione la documentazione relativa alle attivita connesse all’oggetto

della fornitura, di cui al Sottoparagrafo 5.4 del capitolato tecnico, Parte II.
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A questo fine, I’Impresa dovra fornire tutta 1’assistenza necessaria e mettere a disposizione tutta la
documentazione e i mezzi necessari per ’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute
opportune.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se
richiesto dall’ Amministrazione.
Il certificato di verifica di conformita sara sottoposto ad approvazione entro il termine di 60
(sessanta) giorni lavorativi da parte dell' Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii., che ne dara comunicazione all'Impresa, per
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro
30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta approvazione dello stesso.
Contro la determinazione negativa ¢ ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero
dell’Interno.
Articolo 5
(Servizio di manutenzione “hardware e software” preventiva e correttiva - Servizio di
supporto specialistico — Formazione — Livelli di servizio — Gruppi di lavoro)

5.1 — Servizio di manutenzione “hardware e software” preventiva e correttiva

L’Impresa, a decorrere dall’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica inventariale
e funzionale di conformita, di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.bis.7, assicurera, per I’intera
vigenza contrattuale di 36 (trentasei) mesi, 1’erogazione di un servizio di manutenzione in garanzia
degli apparati consistente nel ripristino delle complete funzionalita, nella messa a disposizione di
tutte le parti di ricambio in sostituzione e nell’esecuzione delle prove e dei controlli necessari a
garantire il ripristino del pieno funzionamento degli apparati di proprieta dell’Amministrazione,
nel rispetto dei “Livelli di servizio” indicati al successivo Paragrafo 5.1.2.
I1 predetto servizio si articola in attivita di manutenzione preventiva (attivita di assistenza atta a
prevenire I’occorrenza di errori, malfunzionamenti e guasti) e di manutenzione correttiva (attivita
di assistenza a seguito di segnalazioni di malfunzioni o guasti).
Sono comprese, inoltre, tutte le attivita volte al miglioramento o arricchimento funzionale, a
seguito di migliorie decise e introdotte dal fornitore stesso che non comportino oneri contrattuali
aggiuntivi per I’Amministrazione.
Nel servizio di gestione € manutenzione rientrano, altresi, le seguenti attivita:

- installazione delle componenti “hardware” e “software”;

- configurazione e personalizzazione delle componenti “hardware” e “software”;
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- allineamento dei “sistemi hardware e software” alle piu recenti innovazioni tecnologiche
rilasciate dal produttore, nonché attivazione di tutte le attivita necessarie per prevenire
potenziali guasti dei sistemi e ripristino del funzionamento a fronte di eventuali guasti al
fine di assicurare la regolare erogazione del servizio. Va precisato che le attivita di
innovazione tecnologica, come pure quelle relative alle correzioni, si riferiscono
essenzialmente alla capacita di mantenere aggiornato ed in regolare stato di funzionamento
sia il “software” che il “firmware dell’hardware”. A seguito del rilascio, da parte del
produttore, di un aggiornamento e/o di una correzione software, 1’attivita di assistenza deve
essere svolta in sinergia con quella di gestione, per I’esecuzione ed il controllo delle
operazioni di modifica e upgrade dei sistemi in esercizio.

Per quanto riguarda la manutenzione delle componenti “hardware”, I’ Impresa dovra utilizzare parti
di ricambio nuove di fabbrica, identiche alle parti sostituite e, ove esistenti, prodotte dallo stesso
costruttore delle apparecchiature.

Le parti di ricambio, il ritiro e lo smaltimento dovranno essere fornite dall’Impresa senza alcun
onere economico aggiuntivo a carico dell’ Amministrazione.

Nel caso in cui, a fronte di un guasto di un apparato, I’Impresa non sia provvisto della parte di
ricambio richiesta per la riparazione, potra, al fine di ripristinare il servizio, operare la sostituzione
con un altro “sistem”a (o con un’altra componente) avente le medesime caratteristiche ed in grado
di ristabilire la corretta e completa funzionalita.

Tale soluzione ¢ da considerarsi sempre e comunque provvisoria € non svincola I’Impresa
dall’obbligo di fornire I’apparato (o la componente) necessario per la riparazione.

L’Impresa dovra quindi intervenire nuovamente per operare la corretta sostituzione entro € non
oltre 15 giorni lavorativi dal ripristino temporaneo del servizio.

L’Impresa dovra garantire la fornitura di “patches” e aggiornamenti e dovra permettere I’accesso
gratuito al sito aziendale, dal quale sara possibile ricevere informazioni su nuove versioni e
aggiornamenti dei prodotti hardware e software installati.

11 ripristino degli apparati deve avvenire a fronte di un guasto, blocco o altro inconveniente non
bloccante, intendendosi per guasto qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o
indirettamente, provochi I’interruzione o la non completa disponibilita delle funzionalita del
sistema in questione o, in ogni caso, qualsiasi difformita del prodotto in esecuzione dalla relativa

documentazione tecnica e manualistica d’uso.

13



Per “guasto bloccante” si intende un malfunzionamento per cui ¢ impedito l'uso di tutto il sistema
o di una o piu funzioni essenziali.

Per “guasto non bloccante” si intende un malfunzionamento per cui ¢ impedito I'uso di funzionalita
non essenziali o critiche del sistema in alcune condizioni per cui non si ha un effetto penalizzante
sull'operativita degli utenti.

Il servizio di manutenzione “hardware e software” preventiva e correttiva sara attivo dal lunedi al
venerdi dalle 09.00 alle 18.00 ed il sabato dalle 09.00 alle 13.00.

5.1.1 - Livelli di servizio

L’Impresa dovra garantire, per I’intera durata del contratto, i seguenti “livelli minimi” di servizio:

PERIODO DI

INDICATORE DEL SERVIZIO VALORI DI SOGLIA OSSERVAZIONE
Servizio di manutenzione Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del Trimestrale
(guasti bloccanti) servizio:

< 8 ore nel 95% dei casi

<24 ore nel 5% dei casi
Servizi di manutenzione Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del Trimestrale
(guasti non bloccanti) servizio:

<24 ore nel 95% dei casi

< 72 ore nel 5% dei casi

Il mancato rispetto dei livelli di servizio riportati comportera 1’applicazione di specifiche penalita

di cui al successivo articolo 11.

5.2 - Linea dedicata e dimensionamento

I servizio di manutenzione dovra prevedere l'attivazione da parte dell’Impresa di un numero
telefonico di contatto, di un indirizzo e-mail e di un “Trouble Ticket System (TTS)” per la gestione
dei guasti e malfunzionamenti dell’infrastruttura o di una componente di esso, attivo h24, sette
giorni su sette, per 365 giorni I’anno.

L’ Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente all’Impresa i nominativi degli
operatori e i gruppi di lavoro abilitati all’apertura delle chiamate.

L’Impresa inserira tale richiesta nel proprio sistema di gestione “Trouble Ticket System (TTS)”
evidenziandone il livello di servizio ed assegnando ad essa un identificativo che dovra comunicare
all’Amministrazione all’apertura del guasto.

Il sistema di gestione dovra garantire il tracciamento della richiesta (stato dell’intervento) in tutte
le sue fasi, fino alla chiusura dell’intervento stesso.

5.2.1 — Livelli di servizio
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L’Impresa dovra garantire, per I’intera durata del contratto, i seguenti “livelli minimi” di servizio:
- risposta entro 20” (secondi), per il 90% delle chiamate ricevute (verra misurato il tempo
che intercorre tra ’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore);
- risposta entro 60” (secondi), per il 10% delle chiamate ricevute;
- percentuale di chiamate perdute che non dovra essere superiore al 5%.
Si definisce chiamata perduta quella telefonata:

- che non ottiene risposta da un operatore entro 90 secondi;

a cui segue il segnale di occupato;

a cui segue risposta immediata tramite messaggio pre-registrato;
- viene messa in diretto contatto con la segreteria telefonica (soluzione ammessa solo per
chiamate fuori orario di servizio).
Si precisa che, ai fini della misurazione dei livelli di servizio, ’orario di inoltro della chiamata via
telefono o dell’e-mail da parte dell’Amministrazione ¢ considerato il riferimento temporale di
apertura del ticket.
Il mancato rispetto dei livelli di servizio riportati comportera 1’applicazione di specifiche penalita

di cui al successivo articolo 11.

5.3 — Servizio di supporto specialistico

L’Impresa, a decorrere dalla data di positiva verifica inventariale e funzionale di conformita e per
I’intera vigenza contrattuale di 36 (trentasei) mesi, dovra garantire un “servizio di supporto
specialistico” secondo il dimensionamento ed 1 “livelli di servizio” sottoindicati, consistente
nell’erogazione a consumo di un numero di giornate, fino ad un massimo di 120, che potranno
essere utilizzate per la realizzazione di diverse attivita, quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo:
- 1implementazione di nuove funzionalita derivanti da specifiche esigenze di evoluzione
dell’infrastruttura non note al momento;
- stesura di procedure inerenti al funzionamento in esercizio della nuova infrastruttura;
- realizzazione di integrazioni personalizzate tra i sistemi forniti e quelli presenti attualmente
all’interno dell’infrastruttura di rete.
Per I’espletamento delle suddette attivita, I’Impresa dovra avvalersi di personale certificato nella
tecnologia oggetto di intervento ed in possesso di competenza ed esperienza su tematiche inerenti

sia aspetti tecnologici sia aspetti di sicurezza informatica.
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A seconda delle attivita da svolgere, I’Amministrazione potra richiedere che il personale sia in
possesso di determinati requisiti e competenze professionali, quali a titolo esemplificativo ma non
esaustivo:

- almeno 5 anni di esperienza nella progettazione, e realizzazione di architetture di rete;

- esperienza comprovata di configurazione e “tuning” relativa alle componenti
dell’infrastruttura oggetto di fornitura;

- almeno 5 anni di esperienza in materia di sicurezza informatica, con particolare riferimento
alla componente organizzativa, per la progettazione/realizzazione di infrastrutture
iperconvergenti.

L’Impresa dovra produrre, di volta in volta, quanto necessario per consentire all’Amministrazione
di comprovare I’esistenza della suddetta certificazione e dei requisiti professionali richiesti.
L’Impresa dovra redigere appositi “report” delle attivita di “supporto specialistico” svolte e
richieste dall’Amministrazione, recanti I’indicazione dell’orario di inizio, ’oggetto e la durata
dell’intervento stesso (mezza giornata o giornata intera a seconda della durata dell’intervento).
Il servizio di “Supporto specialistico” potra essere richiesto dall’ Amministrazione mediante e-mail
(PEC), nei giorni e nelle ore di seguito indicati:

- dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

- sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

5.3.1 — “Livelli di servizio”

Il servizio di “Supporto specialistico” dovra essere erogato rispettando i seguenti “livelli di
servizio”:
- tempo di presa in carico, 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta: il
fornitore deve prendere in carico la chiamata inviando una e-mail di conferma alla persona
di riferimento indicata dall’ Amministrazione;
- tempo di intervento 9 (nove) giorni solari dalla presa in carico: per intervento s’intende la
presenza fisica della risorsa nella sede indicata nella chiamata.
Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente Paragrafo comportera 1’applicazione di
specifiche penalita previste al successivo articolo 11.

5.4— Formazione

5.4.1 —Piano formativo
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L’Impresa, entro il medesimo termine di “comunicazione di approntamento alla verifica
inventariale e funzionale di conformita”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6,
presentera un documento denominato “Piano Formativo™.

Tale “Piano Formativo”, che conterra le modalita di dispiegamento del servizio di formazione e
individuera il percorso in termini di obiettivi da conseguire, modalita, mezzi, tempi e criteri di
valutazione, sara sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per
mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla
presentazione dello stesso.

Nel caso in cui la valutazione del “Piano Formativo™ risultasse negativa o insufficiente, questo
dovra essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti
dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano Formativo™ non sia ancora disponibile o
la successiva verifica risulti ancora negativa, I’Amministrazione potra rifiutare la fornitura
riservandosi la facolta di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno,
con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione
risarcitoria.

L’esito di tale verifica sara comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con
consegna a mano da parte dell’Amministrazione.

Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comportera 1’applicazione di
specifiche penalita previste al successivo articolo 11.

5.4.2 — Servizio di formazione

L’Impresa, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione da
parte dell’Amministrazione del certificato di positiva verifica inventariale e funzionale di
conformita di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.bis.7, a fronte dell’avvenuta approvazione
del “Piano Formativo”, di cui al precedente Paragrafo 5.4.1, dovra garantire un servizio di
“Formazione” in modalita “training on the job” rivolto al personale tecnico dell’ Amministrazione,
o eventuale personale di Societa da questa designate, con lo scopo di fornire loro una adeguata
conoscenza delle nuove tecnologie offerte, tale da consentire la gestione delle apparecchiature e
dei prodotti software previsti nell’ambito della fornitura.

La “Formazione” sara legata alla nuova infrastruttura iperconvergente e dovra essere volta

all’approfondimento di temi riguardanti I’utilizzo e la gestione dei nuovi prodotti oggetto di
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fornitura comprendendo le caratteristiche e le funzionalita salienti, con particolare riferimento alle
configurazioni hardware e software adottate.

Dovra, inoltre, comprendere le comuni problematiche riscontrabili nell’implementazione della
tecnologia nell’ambiente applicativo dell’ Amministrazione.

5.4.3 — Dimensionamento e “Livello del servizio”

Il servizio di “Formazione” dovra essere effettuato con una sessione ogni 12 mesi e dovra avere la
durata di almeno 5 giorni per ogni sessione.

Le sessioni di formazione dovranno essere erogate, previo accordo con I’ Amministrazione, entro
un tempo massimo di 2 (due) mesi dalla richiesta.

I1 completo e corretto espletamento delle sessioni di formazione sara certificato mediante apposita
relazione sulla formazione svolta.

Tale relazione comprendera un questionario con 1’indicazione del livello di gradimento del corso
da parte dei discenti il quale dovra essere redatto a cura dell’Impresa di concerto con il referente
dell’ Amministrazione e compilato dai partecipanti al corso.

Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente Paragrafo comportera 1’applicazione di
specifiche penalita previste al successivo articolo 11.

5.5 — Gruppi di lavoro

Per I’espletamento delle attivita, I’ Impresa costituira un “Gruppo di lavoro” composto da sistemisti
esperti e specialisti di prodotto che abbiano almeno 5 anni di esperienza nell’ambito delle attivita
“sistemistiche e di networking”.
Nel “Gruppo di lavoro” deve essere presente almeno una figura che abbia conseguito la piu alta
certificazione del produttore degli apparati proposti.
I “Gruppo di lavoro” sara costituito da figure professionali con conoscenze approfondite
sull’oggetto della fornitura.
La corretta composizione del “Gruppo di lavoro” e le eventuali variazioni delle risorse
professionali nel corso del progetto dovranno essere preventivamente approvate
dall’ Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’Esecuzione contrattuale.

Articolo 6

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48

(quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi
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dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari
ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali,
intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda.
Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano
all'ITmpresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati
arichiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell' Amministrazione, € comunque per non oltre
30 (trenta) giorni.

Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle
prestazioni, I'Impresa ¢ tenuta a proseguire le parti di attivita eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale delle attivita non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attivita sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attivita, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente 1'iscrizione nel verbale di ripresa delle attivita;
qualora I'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilita.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da avviso all' ANAC.

La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno
determinato I’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione
ed indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora I'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale
stabilito dall'’Amministrazione a seguito della disposta ripresa, ' Amministrazione potra procedere
alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra
azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione
contrattuale, dovra inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale,
specifica domanda di proroga, presentando altresi un'esauriente documentazione che provi la non
imputabilita alla stessa delle cause che impediscono I'ultimazione delle attivita nel termine

previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilita decide il Responsabile unico
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del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30
(trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 7
(Rifiuto e ripresentazione alla verifica inventariale e funzionale di conformita)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali
d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che venga pronunciata decisione di rifiuto
di quanto presentato alla verifica inventariale e funzionale, I’Impresa potra, alternativamente:

a) riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo Pec,
della decisione di rifiuto — le realizzazioni/beni gia sottoposte alla verifica con esito
negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale ¢
stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;

b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione, a mezzo Pec, della decisione di rifiuto - alla preventiva valutazione tecnica
da parte dell’Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di
valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti
dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la
verifica inventariale e funzionale.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui agli articoli 4 e 4.bis del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica
risultata negativa restano a carico dell’ Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione,
I’Impresa non avra provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attivita sara effettuata
dall’ Amministrazione che si rivarra sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito
cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai
materiali ed alle attivita non eseguite.

Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole
anche della seconda verifica funzionale, 1'"Amministrazione procedera alla risoluzione del
contratto, con I’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno
dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell' Amministrazione
resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause
imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalita di cui

all'articolo 4 del presente contratto.

20


http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART76,__m=document

Contro la determinazione negativa ¢ ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero
dell’Interno.
Articolo 8

(Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto 1’osservanza degli adempimenti previsti dalle
Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n.
490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e
corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012 e dal decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.
E’ ammesso il ricorso al subappalto nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto,
alla luce delle indicazioni di cui alle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18
del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019.
L’ Amministrazione, pur tenendo in debita considerazione le intervenute sentenze della Corte di
Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritiene che, nel caso di
specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la
natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare
I’appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni
criminali e mafiose, cosi fissando il limite del 40% dell’importo complessivo di aggiudicazione.
Per quel che riguarda specificatamente il dispositivo della sentenza n. C-402/18, intervenuta anche
in merito al limite imposto dall’art. 105 , comma 14, del D.Lgs.vo nr.50/2016, recante la
previsione secondo la quale I’affidatario per le prestazioni affidate in subappalto deve
praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al
venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto
di appalto, si specifica che tale limite si attesta quale mera misura indicativa, purché sia in ogni
caso garantito il rispetto del trattamento economico € normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionali.
La stazione appaltante applichera in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 17-bis D.Lgs.vo
241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.
L’Impresa provvedera al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici
dell’ Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione

delle relative prestazioni.
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Contestualmente, I’Impresa trasmettera, altresi, la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante 1’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per
I’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici.
Non si configurano, altresi, come attivita cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei
soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione
dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente
alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate
che richiedono I’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L’affidatario comunica alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti 1
subcontratti che non sono subappalti, stipulati per 1’esecuzione dell’appalto, il nome del
subcontraente, I’importo del sub-contratto, 1’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresi, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli
obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attivita svolte da
aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.
L’ Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno
nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 9

(Modifiche e varianti tecniche)
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Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su
proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di
validita derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate
dall’articolo 106, comma 1, lettere b), ¢), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto
di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato
articolo, il Responsabile unico del procedimento provvedera a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entita tale da non dar luogo a
variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, 'lmpresa sara tenuta ad eseguirle senza
alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sara del pari convenuta la riduzione da
apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sara fatto constatare:

a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non
comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e
variazioni di prezzo;

b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo,
prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni € comunque
di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;

b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovra essere introdotta in
dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;

¢) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni
e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresi, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile
unico del procedimento.
Articolo 10
(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, I’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito una garanzia definitiva di € ,__ parial
5% dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria

bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
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La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario puo essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nell’eventualita di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli
estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia dovra essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identita del sottoscrittore in corso di validita,
con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei
poteri per impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potra essere corredata da autentica notarile ai sensi
dell’articolo 2703 del Codice Civile.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di effettuare controlli a campione interrogando
direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed 1 poteri dei
sottoscrittori.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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Lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento
del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia ¢ prestata.

Qualora I’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Societa aggiudicataria
dovra provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di
integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante
ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Societa aggiudicataria, fatta salva la facolta, da
parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed
incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La stazione appaltante pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva non dovra contenere una data di scadenza e restera in vigore per tutta la
durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

La garanzia dovra riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per 1’atto negoziale avente
ad oggetto la “fornitura di una infrastruttura iperconvergente necessaria all’aggiornamento
degli apparati hardware e software presenti nella Sala Lampertz con connessi servizi di
installazione, configurazione, migrazione, manutenzione, supporto specialistico e
formazione, per le esigenze della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, per un arco
temporale di 36 (trentasei) mesi”.

Non ¢ in alcun modo ammessa 1’eventuale richiesta, da parte della Societa aggiudicataria, volta ad
ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso

dall’ Amministrazione.
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La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e
I’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte
dell’ Amministrazione, che aggiudica I’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 11
(Penalita in caso di ritardi e termine essenziale)

11.1 — “Kick off meeting”

I1 mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, comportera
I’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore

netto del contratto.

11.2 — Consegna degli apparati

I1 mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, comportera
I’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’l per mille del valore netto

del contratto.

11.3 — Installazione degli apparati

I1 mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, comportera
I’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto

del contratto.

11.4 — Configurazione

Il mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, comma 1, comportera
I’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto

del contratto.

11.5 — Attivita di Migrazione

Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, comportera
I’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto

del contratto.

11.6 — “Piano dei test” - Approntamento alla verifica funzionale di conformita

Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6 comportera
I’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto

del contratto.
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11.7 — Servizio di manutenzione “hardware e software” preventiva e correttiva

Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.1.1 comportera I’applicazione delle

seguenti penali:

INDICATORE
DEL VALORI DI SOGLIA PENALE

SERVIZIO
Servizio di Tempo di ripristino dell'infrastruttura o | 0,3 per mille dell’importo netto del contratto
manutenzione | del servizio: ogni ora di ritardo.
(guasti < 8 ore nel 95% dei casi
bloccanti) < 24 ore nel 5% dei casi
Servizi di Tempo di ripristino dell'infrastruttura o | 0,3 per mille dell’importo netto del contratto
manutenzione | del servizio: ogni ora di ritardo.
(guasti non < 24 ore nel 95% dei casi
bloccanti) < 72 ore nel 5% dei casi

11.8 — Linea dedicata

Il mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.2.1 comportera I’applicazione delle

seguenti penali:

Valori di Soglia Penali

Causale Importi

1%eo del valore
contrattuale del servizio

nel periodo di

osservazione

20 secondi nel 90% dei casi | Per ogni punto o frazione
Tempo Max Attesa percentuale in meno
60 secondi nel 10% dei casi  [rispetto ai valori di soglia

1%o del valore
contrattuale del servizio
nel periodo di
osservazione

Per ogni punto o frazione
Chiamate Entranti perdute Max 5% percentuale in meno
rispetto ai valori di soglia

11.9 — Servizio di supporto specialistico

Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.3.1 comportera I’applicazione, in

misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,3 per mille del valore netto del contratto.

11.10 — “Piano Formativo” - Servizio di “Formazione”
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I ritardi maturati nella presentazione del “Piano Formativo™, di cui al precedente articolo 5,
Paragrafo 5.4.1, comporteranno I’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente
allo 0,3 per mille del valore netto del contratto.

La mancata erogazione del servizio di formazione e/o con modalita non concordate con
I’ Amministrazione e/o con un grado di soddisfacimento non conformi alle richieste, di cui
all’articolo 5, Paragrafo 5.4.3, comportera la ripetizione dello stesso ovvero la mancata
corresponsione del compenso previsto.

11.11 - Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi,
I’ammontare complessivo delle penalita non potra, in ogni caso, superare il 10% dell’importo
contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi,
trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo
1457 del Codice civile, il ritardo ¢ da considerarsi grave inadempimento e I’ Amministrazione si
riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito
cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al
secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.
Qualora I’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10%
dell'importo contrattuale, I'Amministrazione, previa diffida ad eseguire 1'attivita entro il termine
ultimo di 30 giorni, procedera alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed
all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per 1
danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il
risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalita, motivate e documentate esaurientemente,
dovranno essere presentate all' Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari
dalla data di ricezione della raccomandata con la quale ¢ stata comunicata l'applicazione della
penalita.
Articolo 12
(Pagamenti e tracciabilita dei flussi finanziari)

12.1 — Consegna degli apparati, installazione, configurazione e migrazione dati:
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Quanto ad € IVA esclusa.

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai
sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la
Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192 di
recepimento della Direttiva 2011/7/UE, I’ Amministrazione provvedera al pagamento di quanto
dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data
di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge
24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di scadenza del relativo periodo di
riferimento, con decorrenza dalla data di avvenuta approvazione del certificato di verifica
inventariale e funzionale di conformita positiva, nonché corredato dalla dichiarazione di regolare
esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il
termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di avvenuta approvazione del
certificato di verifica inventariale e funzionale di conformita positiva, nonché corredato dalla
comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del
contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di
cui alle lettere b), ¢) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.

12.2 — Servizio di manutenzione “hardware e software” preventiva e correttiva e “Linea

dedicata” (pagamento a canone):

Quanto ad € IVA esclusa.

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai
sensi dell’articolo4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la
Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192,
di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, I’ Amministrazione provvedera al pagamento di quanto
dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data
di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1 , commi da 209 a 214, della Legge
24/12/2007, n. 244, da emettersi semestralmente successivamente alla data di scadenza del
periodo di riferimento e comunque successivamente all’acquisizione della dichiarazione di
regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto,
ovvero entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione
di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto,
nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle
lettere b), c) e d), dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e sws.mm.ii..

12.3 — “Servizio di supporto specialistico (rendicontazione a giornate):
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Quanto ad € IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai

sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la
Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192,
di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, I’ Amministrazione provvedera al pagamento di quanto
dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data
di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge
24/12/2007, nr. 244, da emettersi semestralmente successivamente alla data di scadenza del
periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolaritd di avvenute
prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore
dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti
dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarita di
avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal
Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura,
in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), ¢) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto
Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.

12.4 “Servizio di formazione” (rendicontazione a corpo):

Quanto ad € IVA esclusa.

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai
sensi dell’articolo4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la
Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192,
di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, I’ Amministrazione provvedera al pagamento di quanto
dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data
di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1 , commi da 209 a 214, della Legge
24/12/2007, n. 244, da emettersi al termine dell’avvenuta erogazione delle previste sessioni di
formazione, comunque corredata dalla certificazione di avvenuta, regolare esecuzione del servizio
rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta)
giorni, comunque decorrenti dal termine dell’avvenuta erogazione delle previste sessioni di
formazione, comunque corredata dalla certificazione di avvenuta, regolare esecuzione del servizio
rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore
della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), ¢) e d), dell’articolo 4 dei suindicato

Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
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In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato
dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019,
I’adozione di un “nuovo concetto di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni
pluriennali ad esigibilita differita (IPE), si fa presente che D’esigibilita dell’importo

contrattualizzato avra le seguenti scadenze:

o € IVA compresa — anno 2021;
o € IVA compresa — anno 2022.
o € IVA compresa — anno 2023.
o € IVA compresa — anno 2024.

Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO -
DIPARTIMENTO DELLA P.S. — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della
Gestione Patrimoniale — Ufficio Attivita Contrattuale I’Informatica, gli Impianti Tecnici e le
Telecomunicazioni, secondo le modalita disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
(Tracciabilita dei flussi finanziari), recante il numero CODICE CIG 8516694638 ¢ trasmesse
secondo le modalita previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione,
con codice IPA: U64LLU.

Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intendera espressamente risolto in tutti i casi in
cui risultera che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Societa Poste
Italiane S.p.A..

CODICE CIG 8516694638

CONTO CORRENTE DEDICATO:

GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:

CODICE FISCALE AZIENDA

12.5 - Clausola risolutiva espressa

L’Impresa, nell’eventualita di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.

31



Nell’eventualita in cui trattasi di RTI, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti
effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilita dei flussi finanziari, che dovranno, tra 1’altro,
essere espressamente previste anche nel contratto di mandato stipulato con il subappaltatore.
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo
precedente, il presente contratto si intendera nullo e quindi automaticamente ed espressamente
risolto, in applicazione dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive
modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva
variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, I’Amministrazione rimarra esonerata da
qualsiasi responsabilita che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalita previste dal
comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali
decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore,
quando anche pubblicate nei modi di legge, I’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica
all’ Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, I’ Amministrazione non assume alcuna responsabilita per la forma
ed 1 modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione
giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potra rivalersi anche
sul deposito cauzionale.

Articolo 13

(Vizi)

L’Impresa sara tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita
sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al
quale ¢ destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i
requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di
forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla
medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di
cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.

Pertanto, I’ Impresa sara obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante
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tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 14
(Clausola dell' Amministrazione piu favorita)
L’Impresa assicura che i1 prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono 1 piu
favorevoli praticati a parita di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico
in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo
previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non
sara applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari gia erogate ed accettate
dall' Amministrazione.
Articolo 15
(Brevetti e diritti d'autore)
L’Impresa sosterra ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti
dell' Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o 1
prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine
"prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti
d'autore.
In tal caso, I’Impresa paghera le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese
giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché¢ 1'Amministrazione informi
immediatamente per iscritto I’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le
relative intimazioni preliminari e I'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali
azioni le piu esclusive facolta di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per
la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che
se 1 suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione
legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, I'Amministrazione riconosca
all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facolta di far ottenere all' Amministrazione il
diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non
violino piu brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio
dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, I’Impresa rimborsera all'’Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato

secondo la normale prassi dell’Impresa;
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o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'
Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avra alcuna responsabilita per qualsiasi azione legale promossa contro
I'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature
o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa
anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilita dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti
o diritti d' autore.
Articolo 16
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di
tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, I’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per
I’esecuzione della commessa formante 1’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di
quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati
tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative
applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed
integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla
consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano I’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.
Inoltre, I'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale
dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parita di trattamento tra
uomini ¢ donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11
aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n.

68 e successive modificazioni).
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L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei
confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge
4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”,
concernenti la responsabilita solidale del committente/appaltatore con 1’appaltatore/subappaltatore
in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui ¢ tenuto 1’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici, I’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate
dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potra sospendere I’emissione dei mandati di
pagamento per I’ammontare che sara indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non
risulti definita.
Per detta sospensione, I’Impresa non pud opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né
pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie
prestazioni e 1’Impresa non potra considerare tale comportamento dell’Amministrazione come
inadempimento ovvero come produttivo di danni per I’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare |’Amministrazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 17
(Obblighi dell'lmpresa in materia di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati
personali)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa di cui al decreto legislativo
10.8.2018, n. 101, recante il “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, che ha recepito il
Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016, concernente la protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
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In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, a fronte della capacita di assicurare e
dimostrare 1’adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla
normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, I’Impresa ¢ designata
“Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 e della
normativa nazionale di recepimento e adeguamento.

I “Responsabile del trattamento” dovra attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite
dall’Amministrazione, in qualita di “Titolare del trattamento”, riportati nell’Allegato 8 al
capitolato d’oneri (Atto di nomina quale “Responsabile del trattamento dei dati personali”),
nonché in altro atto di natura contrattuale. Dovra attenersi, inoltre, alle eventuali istruzioni che il
“Titolare del trattamento” dovesse impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati
personali.

L’Impresa ¢ autorizzata al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente
per le finalita ivi indicate e, pertanto, eventuali trattamenti, comunicazioni e cessioni di dati
personali per finalita diverse da quelle indicate nel contratto medesimo dovranno essere
espressamente e specificatamente autorizzate dal “Titolare del trattamento™.

Inoltre, il personale dell’Impresa che, nell’ambito delle attivita oggetto del presente contratto, si
trovera a dover utilizzare 1 dati messi a disposizione dall’ Amministrazione, indicati quali “elementi
classificati riservati”, dovra essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo livello richiesto per
1 dipendenti dell’ Amministrazione stessa.

E fatto divieto al personale dell’Impresa ed a quello dell’ Amministrazione di divulgare i
dati attinenti alle informazioni di cui esso venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del
presente contratto, anche nell’eventualita di suo scioglimento per qualsiasi ragione.

Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie a tali fini.

Ove I'Impresa intenda diffondere:

a) informazioni riguardanti dati tecnici sull’oggetto del contratto, che non siano
stati;
precedentemente resi pubblici mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) immagini riguardanti 1’oggetto del contratto prima che lo stesso sia stato consegnato
all’ Amministrazione ed impiegato nei servizi d’istituto,
dovra rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’Ufficio Attivita Contrattuale

per I’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, all’Ufficio Tecnico e Analisi di
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Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizio Logistico della Direzione
Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvedera a fornire apposito riscontro, tenendo
informati per conoscenza gli Uffici interessati.

L’Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi

motivo dovesse lasciare 1’attivita in corso.

Il personale impiegato dall’Impresa dovra essere di gradimento dell’Amministrazione che si
riserva la facolta di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate, nell’esecuzione del presente
contratto, non ritenute idonee dall’ Amministrazione.

I medesimi obblighi e prescrizioni dovranno essere assolti dalle Imprese subappaltatrici. (in caso
di subappalto).

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell’Impresa e/o degli eventuali subappaltatori,
di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti dal presente articolo e nell” “Allegato
Privacy”, al Paragrafo 2d), Punto 7, ed al Paragrafo V, Punto 3, I’ Amministrazione potra dichiarare
risolto automaticamente il contratto ed escutere la garanzia definitiva, previa diffida ad adempiere
entro un termine inderogabile di 15 giorni2, fermo restando che I’Impresa sara tenuta a risarcire

tutti 1 danni che dovessero derivarne all’ Amministrazione /o a terzi.

Articolo 18
(Decadenza e diritti dell'assuntore)

L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria
volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da
trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della
liquidazione finale del contratto.

Articolo 19

(Recesso dell' Amministrazione)

Al sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ¢ in facolta
dell’ Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a
20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni
relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o

delle forniture non eseguite.
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I1 decimo dell'importo delle opere non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra 1'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei lavori,
servizi o forniture eseguiti.

In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge
7/8/2012, n. 135, I’ Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto,
previa formale comunicazione a codesta Societa con preavviso non inferiore a quindici giorni e
previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, 1
parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma
1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
codesta Societa non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni
economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011(Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.)
I’ Amministrazione recedera dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione
antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia eseguite e il rimborso delle spese

sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite.

Articolo 20
(Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente
contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorita giurisdizionale competente.
Articolo 21
(Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, I'Impresa dichiara di eleggere domicilio in ,

, ove ¢ convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi

natura inerenti al contratto. L’Impresa ¢ tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva
variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico
dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della
corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo

nell'esecuzione del contratto.
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Articolo 22
(Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento
del presente contratto.
Articolo 23
(Esecutivita, vincoli contrattuali e responsabilita)

L'Amministrazione partecipera all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con
consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle
vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola I’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non
impegnera I'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sara stato approvato e
reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione ¢ non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle
espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sara responsabile anche per i danni derivanti da responsabilita di cui all'articolo 15
(Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 11 (Penalita in caso di ritardi e termine essenziale),
fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 11, Paragrafo 11.11, ¢ prevista nelle
fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

— articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;

— articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;

— articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, ultimo comma;

— articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, ultimo comma,;

— articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, ultimo comma,;

— articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6, ultimo comma,;

— articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma;

— articolo 5, Paragrafo 5.2.1, ultimo comma;

— articolo 5, Paragrafo 5.3.1, ultimo comma;

— articolo 5, Paragrafo 5.4.1, ultimo comma;

b

— articolo 5, Paragrafo 5.4.3, ultimo comma.
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L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 11 (Penalita in caso di ritardi e termine
essenziale), Paragrafo 11.11, del presente contratto, procedera alla risoluzione contrattuale di
diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'’Amministrazione che verra comunicata mediante
lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle

fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

articolo 6, comma 7;

— articolo 7, comma 4;

— articolo 8, ultimo comma;

— articolo 10, quintultimo comma;

— articolo 12, Paragrafo 12.5;

— articolo 17, ultimo comma;

— articolo 27, comma 2.
Inoltre, qualora I’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto,
non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 23,
I'’Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procedera a formale diffida
ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, I'Amministrazione procedera parimenti alla risoluzione
del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento
delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni
derivanti dal mancato adempimento.

Articolo 24
(Cessione del credito)

L’Impresa ha la facolta di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del
presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito ¢ opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
sua notifica.
Tale cessione del credito € consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati

e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
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Articolo 25
(Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con
tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, I'Impresa dovra comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute
successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando
la facolta dell' Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verra
applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 26
(Spese inerenti al contratto)

L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti
disposizioni: a) articolo 62 del Regolamento per I'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive

modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;

b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina
dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo
Unico delle disposizioni concernenti I'imposta di registro);

d) articolo 16-bis della Legge per I'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale
dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la
disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003
dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo,
fin dall' origine, nelle misure di legge, 1 sottonotati documenti:

a) verbali di consegna/riconsegna materiali all' Impresa per I'erogazione del servizio;

b) verbali di consegna/riconsegna materiali all' Amministrazione;

¢) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;

d) richiesta di rimborso di penalita.
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I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente
della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato I'imposta di bollo,
quando dovuta, ¢ a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa
entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n.
871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 -
Capitolo 3552, ai sensi della legga 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e.
mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente alla imposta di registro e I’imposta
di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in
sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto
giorno successivo alla data suddetta.

Articolo 27

(Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facolta per ' Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio
di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o
di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere
cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse
pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, I'Amministrazione potra procedere alla risoluzione del
presente contratto; qualora la responsabilita penale venisse accertata successivamente all'avvenuta
esecuzione del contratto, I'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potra
richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avra diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 28

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

L’ Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attivita
lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Si allega 1l D.U.V.R.I statico (All.1).

Articolo 29

(Patto di integrita)
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Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrita” (All.2),
predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n.
190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi
reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in
esso contenuti.
Articolo 30
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento
dei dipendenti del Ministero dell’Interno” (All.3), adottato nel rispetto del disposto normativo di
cui al D.P.R. 16/4/2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54,
comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44,
della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalita nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo
emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e I’Integrita delle
amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n.
75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 31
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente
contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto 10, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con I’ordinamento
giuridico, in formato elettronico composto da 42 pagine scritte per intero e parte della presente,
del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volonta e

con me lo sottoscrivono, con firma acquisita digitalmente a norma di Legge.

43



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, 1'mpresa dichiara di

approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

©)

©)

articolo 4 — Validita contrattuale — Termini di adempimento — Verifica di conformita;
articolo 4.bis — “Kick-off meeting” — Consegna degli apparati - Installazione degli apparati-
Configurazione — Attivita di migrazione — “Piano dei test” - Approntamento alla verifica
inventariale e funzionale di conformita — Verifica inventariale e funzionale di conformita”;
articolo 5 — Servizio di manutenzione “hardware e software” preventiva e correttiva -
Servizio di supporto specialistico — Formazione — Livelli di servizio — Gruppi di lavoro™;
articolo 6 - Scioperi e cause di forza maggiore;

articolo 7 — Rifiuto e ripresentazione alla verifica funzionale finale di conformita;

articolo 8 — Adempimenti antimafia e subappalto;

articolo 9 — Modifiche e varianti tecniche;

articolo 10 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto;

articolo 11 — Penalita in caso di ritardi e termine essenziale;

articolo 12 — Pagamento e tracciabilita dei flussi finanziari, clausola risolutiva espressa;
articolo 13 - Vizi;

articolo 14 - Clausola dell'Amministrazione piu favorita;

articolo 15 — Brevetti e diritti d’autore;

articolo 16 - Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in
materia di tutela ambientale;

articolo 17 — Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza;

articolo 18 — Decadenza e diritti dell’assuntore;

articolo 19 - Recesso dell' Amministrazione;

articolo 23 - Esecutivita, vincoli contrattuali e responsabilita;

articolo 24 - Cessione del credito;

articolo 25 — Salvaguardia dell’obsolescenza;

articolo 27 - Risoluzione in caso di condanna penale.
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