MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblico amministrativa, a seguito di procedura aperta,
svolta ai sensi dell’art. 3, lett. sss), dell’art.59, comma 1, e dell’art.60 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 per la fornitura di

, C.I.G. , con criterio di aggiudicazione

al prezzo piu basso ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. b) e 97, comma 2-bis, del
citato Decreto.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciannove addi del mese di in Roma,
nella sede del Ministero dell’Interno, avanti a me , Ufficiale
Rogante del Dipartimento della P.S. come da D.M. in data registrato
all’Ufficio Centrale del Bilancio il , Visto n. , sono presenti:
1) , agente in nome e per conto del Ministero
dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella sua qualita di

, Dirigente dell’Ufficio Attivita contrattuali per il vestiario,

I’equipaggiamento e 'armamento della Polizia di Stato, la quale dichiara che
I’Amministrazione rappresentata € iscritta alla partita fiscale n.80202230589;
2) il Sig. , nato a il 18/8/1966 - nella sua

qualita di e Legale Rappresentante della societa

, il quale dichiara che la societa & iscritta nel Registro delle

Imprese di al numero , codice fiscale

, domicilio fiscale e sede in Via - -

con oggetto sociale

s ” come risulta anche dal

certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed

Agricoltura di in data

I predetti della cui identita personale, io Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio
consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO
- che DAmministrazione della Pubblica Sicurezza, per le esigenze di
equipaggiamento del personale della Polizia di Stato, ha la necessita di

approvvigionare

3

- che si &€ proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale dell'Unione Europea - , ad esperire

{




una procedura aperta suddivisa in 7 lotti, con criterio di aggiudicazione al minor
prezzo ed espletata in modalita “ASP” mediante piattaforma di negoziazione messa a
disposizione da Consip s.p.a., dandone massima pubblicitd con la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e per estratto su quattro
quotidiani, di cui due aventi particolare diffusione nella regione Lazio;

- che ’Amministrazione, & venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di

cui al lotto n. , avente come oggetto la fornitura di alla
Ditta con sede in localita , via - CF
, al prezzo complessivo di € oltre I.V.A. al 22%.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)

La Ditta (nel seguito indicato come Ditta), con sede in

con il presente contratto si obbliga a fornire

, Per un importo complessivo pari ad € , cui

sono da aggiungere € per L.LV.A. al 22%, per un valore attuale

complessivo di €

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno corrispondere alla descrizione ed
ai requisiti di cui al Capitolato Tecnico posto a base della gara d’appalto in modalita

ASP Codice Iniziativa n — Lotto , che costituisce parte

integrante del presente contratto, che si intende qui integralmente richiamato e
trascritto senza che sia allegato al presente contratto, ai sensi dell’art.99 del
Regolamento per ’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello
Stato.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

a) la Legge per I'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello
Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440) e successive modificazioni;

b) il Regolamento per I’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita
Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827) e successive
modificazioni;

c) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di

vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato,
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approvate con decreto del Ministro dello Interno n.99.9687.AG.11 del 28 marzo
1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.417, recante il
Regolamento di Amministrazione e di Contabilita dell’Amministrazione della
Pubblica Sicurezza;
e) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
f) il D.P.R. n.207 del 5/10/2010, in quanto applicabile ai sensi dell’art.217,
comma 1, lett. u) del D. L.vo n.50/2016;
g) i1 D. Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i;
h) riferimento alla legislazione sulla tutela dei segni distintivi della Polizia di Stato;
i) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non
espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti
(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento
di Contabilita Generale dello Stato.
La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le
normative di cui ai predetti punti a), b), ¢}, d), €), f), g) ed h), che si intendono qui
integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi
dell’art.99 del Regolamento per I’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita
Generale dello Stato.
Articolo 3
(Adempimenti antecedenti I’inizio delle lavorazioni)
Ai sensi dell’art.100 e seguenti del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., 'Amministrazione
verifichera il regolare andamento dell’esecuzione del contratto attraverso il
Responsabile unico del procedimento, che potra avvalersi del “Direttore
dell’Esecuzione” per il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto da parte
dellTmpresa.
L’Amministrazione partecipera alla Ditta, a mezzo P.E.C., 'avvenuta approvazione del
contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, presso gli
Organi di Controllo, comunicando la data di avvio dell’esecuzione della fornitura,
anche in caso di esecuzione anticipata, disposta ai sensi dell’art.32, comma 8, del
decreto 1gs. 50/2016;
La Ditta, entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del

contratto dovra trasmettere, a mezzo PEC: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@

pecps.interno.it, al Direttore dell’Esecuzione (ovvero al Responsabile unico del

procedimento RUPJ, nonché all’'Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato
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dipps.600a.utam@pecps.interno.it, le seguenti notizie contenute nel cosiddetto

“Piano industriale di qualita” per ciascuno stabilimento e con riferimento a
ciascuna fase di lavorazione:

. data di inizio delle lavorazioni,

o presumibile durata delle lavorazioni, fino all’esaurimento della fornitura;
. la produzione media giornaliera;

. il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché

le relative mansioni dei medesimi;

. la conformitd dell'organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto

dichiarato contrattualmente e risultante dal “Piano industriale di qualita”,

. il piano di controllo della qualita;
. il responsabile della qualita;
. gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i

prodotti ultimati;

) i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le
lavorazioni;

° 1 procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature;

. le schede tecniche con la periodicita delle manutenzioni effettuate su

dette apparecchiature;

o le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;

° 1 depositi delle materie prime.
Il “Piano industriale di qualita” dovra chiaramente evidenziare le procedure e le
modalita da espletare nel caso si presentino problemi di qualita (non conformita alle
specifiche tecniche, difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che
verranno intraprese, nonché le verifiche e le prove eseguite dalla Ditta nel corso del
processo produttivo e di quello volto a garantire la conformita del prodotto ai requisiti
previsti nel Capitolato Tecnico (in modo da garantire lidoneita e la frequenza dei
confezionamenti dei materiali in produzione, adottati all’interno dei reparti per i controlli
di qualita in relazione alle norme di collaudo).
Nel caso di mancata o incompleta comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria,
delle notizie inerenti il “Piano industriale di qualita”, decorso il termine di dieci giorni
dalla diffida ad adempiere, ’Amministrazione procedera all’applicazione delle penali di
cui all’art.13.
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Articolo 4

(Verifica di conformita in corso di esecuzione)
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare attivita di verifica in corso di
esecuzione, in qualunque stadio delle varie fasi di lavorazione, per assicurarsi della
bonta dei processi di fabbricazione e delle materie prime impiegate.
A tal fine, la Ditta si obbliga a permettere l'accesso in tutte le officine ove vengono
prodotti i beni, oggetto del presente contratto, al Direttore dell’esecuzione, nonché ai
delegati dell’Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado
di fornire le indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i
luoghi ove i beni prodotti sono gia stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie
alla produzione, le documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi
ed i dispositivi occorrenti per leffettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti
necessari.
Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attivita di verifica di conformita in
corso di esecuzione saranno fatte constatare con un apposito verbale, redatto seduta
stante dal Direttore dell'esecuzione ovvero dai delegati dell’Amministrazione e
controfirmato dal rappresentante della Ditta, che potra apporvi le controdeduzioni.
Le eventuali manchevolezze, riscontrate nel corso del sopralluogo o a seguito delle
analisi disposte, saranno comunicate alla Ditta dal Direttore dell’esecuzione, con
I'indicazione degli adempimenti e delle prescrizioni impartite.
Nel caso di grave difformita della reale situazione della organizzazione produttiva
rispetto a quella indicata dalla Ditta nelle comunicazioni di cui al precedente articolo
3, ’Amministrazione procedera all’incameramento del 50% del deposito cauzionale,
versato ai sensi dell’articolo 11 del presente contratto. La Ditta dovra provvedere al
reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione del’Amministrazione.
Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale dell’Amministrazione
impegnato in tali verifiche, sia in Italia che all’estero - sulla base delle disposizioni che
regolano il trattamento di servizio fuori sede del personale appartenente
al’Amministrazione - saranno a carico della Ditta fornitrice: al riguardo la Ditta dovra
esibire, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione
dell’avvenuta approvazione e della registrazione del contratto, una lettera di credito
presso un’Agenzia specializzata con la quale garantira l'assunzione delle predette
spese, oppure dovra provvedere al rimborso delle spese medesime secondo le modalita

stabilite dall’Amministrazione.
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Saranno altresi a carico della ditta le spese inerenti le analisi che ’Amministrazione
disponesse in fase di verifica di conformita ed in corso di esecuzione.
Articolo 5

(Approntamento - Verifiche - Consegna - Termini di adempimento)
APPRONTAMENTO ALLE VERIFICHE
Entro 120 giorni solari, decorrenti dalla data di avvenuta esecutivita contrattuale, la
Ditta dovra approntare alle verifiche finali l'intera fornitura presso ........... Non sono
ammesse proroghe dei termini in relazione a richieste di natura tecnica o
amministrativa, fatte salve le determinazioni dell’Amministrazione e quanto previsto
dall’articolo 6 del presente contratto.
La Ditta, almeno dieci giorni prima dell’'approntamento al collaudo, € tenuta a
comunicarne la data al Direttore dell’esecuzione, se nominato, all'Ufficio attivita
contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e 'armamento della Polizia di Stato,
nonché all’Ufficio Logistico dipps.600d.servlogistico@pecps.interno.it mediante
PEC.
L’Amministrazione si riserva la facolta di far effettuare un sopralluogo, allo scopo di
verificare la quantita e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti
nonché l'idoneita dei locali ove la merce € depositata.
VERIFICA DI CONFORMITA’
La verifica di conformita della fornitura sara effettuata ai sensi degli art. 102 e
seguenti del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e sara eseguita dal Direttore dell’esecuzione,
sotto il controllo del Responsabile unico del procedimento, oppure da apposita
Commissione composta da tre/cinque soggetti in possesso della competenza tecnica
necessaria in relazione all’oggetto del contratto.

I beni presentati alle verifiche dovranno possedere i requisiti previsti dalle relative

specifiche tecniche poste a base di gara.

Il soggetto incaricato di eseguire le verifiche finali potra eseguire tutte le prove di
laboratorio che riterra opportune i cui costi saranno a carico della Ditta entro il limite
massimo del 3% dell’importo contrattuale, al netto dTVA.

Tutti i costi del collaudo, compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso,
sono a carico della Ditta.

Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di
conformitd quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente
eseguito le prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.lgs.
n.50/2016.
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In caso di ritardi, da parte della Ditta, nell'approntamento al collaudo, saranno
applicate le penali di cui all’articolo 12.

Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della
fornitura riscontrate nella distribuzione saranno denunciati alla Ditta entro 60
(sessanta) giorni successivi alla data in cui ’Amministrazione ricevera i beni in ogni
singolo punto di distribuzione.

Il materiale in contestazione rimarra a disposizione della Ditta per i successivi 15
(quindici) giorni per la verifica in contraddittorio di quanto contestato.

Trascorso tale termine il materiale sara restituito con oneri a carico della Ditta che si
impegnera a reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento
da parte della Ditta si procedera con esecuzione in danno fatto salvo quanto previsto
dal successivo articolo 6.

INFORMAZIONI

La Ditta aggiudicataria, in relazione alla comunicazione di attagliamento, dovra fornire
all'Ufficio  Logistico le seguenti informazioni, tramite PEC all’indirizzo

dipps.600.d.serviogistico@pecps.interno.it:

- Documentazione circa il packaging, per programmare le movimentazioni e la
gestione di magazzino (impiego di automezzi, collocazione in magazzino, spese
di facchinaggio, ecc.);
- Documentazione fotografica atta alla completa identificazione del prodotto;
- Documentazione informatica circa 1'uso, la conservazione (sia in magazzino che
in teatro operativo) e la manutenzione dei beni.
Articolo 6
(Sospensione dell’esecuzione del contratto - Scioperi e cause di forza maggiore)
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta inteso che il
periodo di esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e
dunque decorrente in modo continuativo ed ininterrotto a prescindere da eventuali
giorni di chiusura degli stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa, ad eccezione del

solo periodo di chiusura per ferie estive con una interruzione massima, in tal caso, del

periodo di esecuzione contrattuale di non oltre 20 giorni solari. La mancata

comunicazione a mezzo PEC da parte della Ditta al RUP o al Direttore dell’Esecuzione
del giorno di inizio del periodo di chiusura per ferie estive - comunicazione da
effettuarsi improrogabilmente 10 giorni prima del giorno stesso di inizio della chiusura
per ferie - comporta automaticamente la decorrenza in modo continuativo e, quindi,

senza interruzione alcuna, del periodo di esecuzione contrattuale.
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Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP o il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita delle medesime.

La Ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovra

inoltrare al RUP o al Direttore dell’Esecuzione, pena decadenza — entro 5 (cinque)

giorni solari dall'inizio dell’evento - unitamente alla domanda di proroga,
un’esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

Qualora la Ditta non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa

dall’Amministrazione, ’Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto, con

incameramento dellintero deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione
risarcitoria.
Articolo 7
Rifiuto e ripresentazione al collaudo

Nel caso che il Direttore dell’Esecuzione ovvero la Commissione di Collaudo pronunci

decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo la Ditta potra, alternativamente:

a) riproporre — entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione,
della decisione di rifiuto deliberata — i beni gia sottoposti al collaudo con esito
negativo, accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il
quale € stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;

b) entro il termine concordato con il Direttore dell’Esecuzione, ripresentare al
collaudo altro nuovo materiale, in sostituzione di quello rifiutato.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’art.5 del contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti al collaudo con esito negativo,

resteranno a carico della Ditta. Se entro il termine stabilito dall’Amministrazione la

Ditta non avra provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attivita sara

effettuata dall’Amministrazione, che si rivarra sulla Ditta stessa mediante

incameramento del deposito cauzionale.

Verranno applicate le penali di cui all’art.13 in caso di superamento dei termini in

scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla

data di approntamento al collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.
Nellipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, I’Amministrazione
procedera alla risoluzione del contratto, con incameramento dellintera garanzia
definitiva, fatta salva ogni altra azione risarcitoria. Si applica l’articolo 5.

Articolo 8

(Modifiche e varianti tecniche)
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Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche
su proposta della Ditta, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di
aumentare la funzionalita operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in
fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione
Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, su richiesta del Direttore
dell’Esecuzione pud richiedere ovvero autorizzare — in caso di proposta da parte della
Ditta — l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

Qualora dette modifiche, previo accordi tra le parti, risultassero di entita tale da non
dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Ditta sara
tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell' Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero di entita tale da comportare degli aumenti di costo,
comunque non superiori al 10% dellimporto complessivo, verrd convenuto un
compenso extra quantificato dall’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato; se, viceversa,
esse comportassero delle diminuzioni, sard del pari convenuta la riduzione da
apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sara fatto constatare:

- con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche non comportino
prolungamenti dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna,
sospensione di lavori e variazioni di prezzo;

- con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni
di prezzo, prolungamento dei termini di approntamento al collaudo e/o di
consegna, diminuzioni di prestazioni e comungque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;

- la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovra essere
introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;

- lincidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle
prestazioni e sui tempi contrattuali.

Dovranno, altresi, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa

Autorita che ha approvato il contratto, ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento di

contabilita generale dello Stato.

Articolo 9
(Vizi)
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I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e
possedere tutti i requisiti previsti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara e indicati
dalla ditta nella documentazione allegata all’offerta tecnica.
La Ditta sara tenuta a garantire, ai sensi dell’art.1490 del Codice Civile, che la merce
fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano
inidonea all'uso al quale & destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile in
valore.
I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da
causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata
offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del
Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e s.m.i.
Pertanto l'aggiudicatario sara obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti
manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali
impiegati o da difettoso assemblaggio.

Articolo 10

(Garanzia)
La Ditta garantisce la fornitura per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di
consegna dei manufatti, oggetto del presente contratto.
La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti
difettose, con le modalita e nel rispetto dei tempi stabiliti dall’Amministrazione.
Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sara
facolta dell’Amministrazione concederli.
Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale
carico della Ditta. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovra essere sottoposto a
regolare collaudo, secondo quanto previsto dall’art.5 del presente contratto.
Qualora la Ditta non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle
parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia, ’Amministrazione
attivera le conseguenti procedure giudiziali.
Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale al
collaudo comportera il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale
numero di giorni.

L’interruzione del periodo di garanzia dovra risultare da apposito verbale.

Articolo 11

(Cauzione definitiva)
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A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’art.54 del
Regolamento per 'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello
Stato e dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016, costituisce una cauzione definitiva di
€ pari al__ % dellimporto netto del contratto, ridotto del 50% in

quanto applicabile il beneficio di cui all’art.93, comma 7, del D. Lgs.50/2016 e

ss.mm.ii.,, mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da

senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

Qualora 'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovra
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento
della relativa richiesta effettuata dal’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla
richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il
reintegro avviene mediante ritenuta sullimporto del prezzo da versare alla Ditta, fatte
salve la facolta, da parte del’Amministrazione, in caso di inadempimento, di
dichiarare risolto il contratto, procedere ad incamerare la cauzione residua nonché la
richiesta di ogni maggior danno.
La garanzia fidejussoria prestata avra efficacia fino allintegrale adempimento delle
obbligazioni cui la Ditta € tenuta in virtt del presente contratto e, in ogni caso, fino al
momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte
dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile.
Non ¢ in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad
ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale
emesso dal’Amministrazione.
Articolo 12

(Penalita in caso di ritardi e termine essenziale)
Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualita, sia
all’approntamento al collaudo o alla consegna della fornitura di cui all’art.3, ultimo
comma, all’art.5, ovvero nei casi previsti dall’art.7, comma 4, del presente contratto,
sara applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’l per mille del
valore del contratto per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni.
In tutte le ipotesi previste per l'applicazione di penali disciplinate dal precedente
capoverso, 'ammontare complessivo delle penalitd non potra, in ogni caso, superare il

10% dell’importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai

precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi
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termine essenziale, ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile, il ritardo & da
considerarsi grave inadempimento e I’Amministrazione si riserva la facolta di
procedere alla risoluzione del contratto, allincameramento del deposito cauzionale,
all’esecuzione in danno della Ditta nonché, all’affidamento della fornitura al secondo
classificato nella gara di affidamento.
Qualora 'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del
10% dell'importo contrattuale, ’Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attivita
entro il termine ultimo di 30 giorni, procedera alla risoluzione contrattuale in danno
alla Ditta ed allincameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto
dell'ulteriore risarcimento per danni causati dallinadempimento del contratto.
Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto
verra applicata la penalitda commisurata al 10% del valore delle quantitd non
consegnate, fermo restando la liquidazione delle somme limitatamente al valore dei
manufatti acquisiti dall’Amministrazione.
L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il
risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalita, motivate e documentate
esaurientemente, dovranno essere presentate all' Amministrazione, pena la decadenza,
entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC
dell’applicazione della penalita.

Articolo 13

(Tracciabilitd dei flussi finanziari)

La Ditta si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari ai sensi di quanto disposto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, come
modificato dalla L.17 dicembre 2010 n.217 che ha convertito il D.L.187/2010. Resta
fin da ora inteso che il presente contratto si intendera espressamente risolto in tutti i
casi in cui risultera che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o
della Societa Poste Italiane S.p.A..

Articolo 14

(Pagamento)
Una volta eseguito il collaudo favorevole della intera fornitura in ogni punto indicato
per la distribuzione, I’Amministrazione rilascera il certificato di pagamento alla Ditta
(art.102, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), ai fini dell’'emissione della fattura,
che dovra essere trasmessa in formato elettronico all’Ufficio Attivita contrattuali per il

Vestiario, ’Equipaggiamento e I’Armamento della Polizia di Stato,.
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La fattura dovra riportare:

e il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELLINTERNO -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico
Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio attivita contrattuali per il
vestiario, l'equipaggiamento e I’'armamento della Polizia di Stato;

¢ il codice CIG.

La fattura dovra essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti

richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalita

evidenziate sul sito www.fatturapa.gov.it.

Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione
dei pagamenti” dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio
2015, pubblicato sulla G.U. n.27 del 03 febbraio 2015.

Le parti contrattuali concordemente convengono che, ai sensi dell’art.4, comma 4, del
D.Lgs.9 ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/7 /UE, come modificato
dal D.Lgs. n.192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, "’Amministrazione
provvedera al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in

considerazione della tipologia del bene, decorrenti dalla data di presa in carico nel

sistema di interscambio della fattura.

In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b), c) e d)
dell’art.4, comma 2, del D.Lgs.n.231/2002, come modificato dal D. Lgs. n.192/2012, il
suindicato termine decorrera dalla data di ricevimento del materiale oggetto del
presente contratto, ovvero dalla data dell’accettazione, o della verifica eventualmente
prevista dalla legge o dal contratto, ai fini dell’accertamento della conformita del
predetto materiale.

Rimane inteso che, ai sensi dell’art.30, comma 5, del D. L.vo n.50/2016 e s.m.i, prima
di procedere al pagamento del corrispettivo, si verifichera la regolarita del Fornitore in
ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti,
attraverso il documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.).

Tutti gli importi eventualmente dovuti in forza del presente contratto (a titolo di
penale, di rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale
dell’Amministrazione in fase di verifica di conformita, di spese per le analisi in corso di
lavorazione e per i costi di collaudo) potranno, senza onere di diffida o di azione
giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dalla Amministrazione, che potra

rivalersi anche sulla garanzia definitiva.

Pag 13 di 22



In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato
dal Decteto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decotrenza 1° gennaio 2019,
Padozione di un “nuovo concetto di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni
pluriennali ad esigibilita differita (IPE), si fa presente che Pesigibilita dellimpotto

contrattualizzato avra scadenza (esigibilitd) nell’anno 2020.

Articolo 15
(Clausola dell’Amministrazione pin favorita)

La Ditta assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto
sono 1 piu favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro
soggetto pubblico o privato, in Italia o all’estero, e che eventuali minori prezzi fino ad
avvenuto pagamento, a parita di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente
fornitura.

Articolo 16

(Brevetti)

Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul
processo di fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque
rivendicazione sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico esclusivo della
Ditta.
La Ditta si impegna a sollevare formalmente Amministrazione da ogni eventuale
azione o pretesa da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione,
obbligandosi, nel caso in cui venga promosso un procedimento giudiziario, a tenere
indenne e manlevare ’Amministrazione dai danni e dalle spese, ai quali sia stata
eventualmente condannata con sentenza definitiva.

Articolo 17

(Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente
ed in materia di tutela ambientale)

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi
oneri.
In particolare, la Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori, impiegati
per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto

Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di
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pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai
contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie
comparativamente piu rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le
condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni
altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto
della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale
dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parita di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n.903, e
Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e diritto al lavoro dei

disabili (Legge 12 marzo 1999, n.68 e s.m.i).

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art.35 del Decreto
Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006,
n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilita solidale del
committente con ’appaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui & tenuto 'appaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, ’Amministrazione, previa
comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dalllspettorato del Lavoro, o
comungue accertate, potra sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per
l'ammontare che sara indicato dalllspettorato stesso fino a quando la vertenza non
risulti definita.

Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni all’Amministrazione
appaltante, né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle
proprie prestazioni e la Ditta non potra considerare tale comportamento
del’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la
Ditta stessa.

La Ditta si impegna, comunque, a manlevare I’Amministrazione da tutte le eventuali

conseguenze derivanti dallinosservanza delle norme e prescrizioni.
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La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi
oneri.

La Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione
della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di
assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive,
previste dalla legge vigente nel Paese in cui ha sede lo stabilimento ove si effettuano le
lavorazioni e, eventualmente, dai contratti collettivi di lavoro stipulati nel medesimo
Paese applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti da eventuali
successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo
stipulato per la categoria, se operante in detto Paese, fino alla consegna del bene
oggetto della presente fornitura.

Le clausole sociali vigenti dovranno essere documentate dalla Ditta ed avallate dal

consolato italiano nel Paese ove operano le maestranze.

Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale
dipendente, le normative in tema di rispetto dell’ambiente, di parita tra uomo e donna
e di diritto al lavoro dei disabili, vigenti nel Paese ove si svolgono le lavorazioni.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopraddetti — che la Ditta ha 1’'obbligo di
comunicare all’Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della
contestazione da parte dell’Autorita di controllo locale, o comunque accertata —
’Amministrazione potra sospendere l’emissione dei mandati di pagamento fino a
quando la relativa vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni all’Amministrazione
appaltante, né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle
proprie prestazioni e la Ditta non potra considerare tale comportamento dell’Ammi-
nistrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.
La Ditta si impegna, comunque, a manlevare ’Amministrazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni predette.
Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli sul rispetto dell’applicazione
in loco delle condizioni di contratto dei lavoratori esteri, con oneri a carico della Ditta
appaltatrice.

Articolo 18

(Documento Unico di Valutazione Rischi)
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L’Amministrazione valuta che nell’adempimento del sinallagma contrattuale possono
insorgere eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed
all'uopo allega il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico
(DUVRI Statico) previsto e redatto in ottemperanza all’art.26 del D. Lgs. n.81/2008,
modificato e integrato dall’art.16 del Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106 e s.m.i..

Articolo 19

(Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)
La Ditta si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
1n.196 e s.m.i..
In particolare, il personale della Ditta che, nell’ambito della realizzazione del bene
oggetto della fornitura, si trovera a dover utilizzare i dati messi a disposizione
dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovra essere
abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti
del’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale della Ditta di divulgare i dati attinenti alle informazioni
riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione
all’esecuzione del presente contratto.
Ove la Ditta intenda diffondere:

- informazioni riguardanti i dati tecnici e le attivita d’impiego dei beni in
fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la
pubblicazione del bando di gara;

- immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati
al’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto;

dovra rivolgere apposita istanza all’'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza, all’Ufficio Attivita
Contrattuali per il vestiario, l’equipaggiamento e I'armamento della Polizia di Stato,
all’'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ed al Servizio Logistico della Direzione Centrale
dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvedera a fornire apposito riscontro,
tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L’Amministrazione pud espressamente autorizzare i dipendenti della Ditta ai fini

dell’eventuale trattamento dei dati personali.
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In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti,
I’Amministrazione ha la facolta di dichiarare risolto il presente contratto, fermo
restando che la Ditta sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare
al’Amministrazione.

Articolo 20

(Decadenza e diritti dell’assuntore)

La Ditta si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede
giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da
un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel
termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 21

(Patto di integrita)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’'unito “Patto di integrita”,
predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della
Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte
integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai
principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.

Articolo 22

(Salvaguardia dall’obsolescenza)

E’ fatto obbligo alla Ditta di fornire, fino all’avvenuta effettuazione del collaudo, il
prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea
di produzione ordinaria.
A tal fine la Ditta dovra comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute
successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma
restando la facolta dell’Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri
aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma
verra applicata una penale pari al 20% dell'importo del prezzo da versare alla Ditta.

Articolo 23

(Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, la Ditta dichiara di eleggere domicilio

, ove € convenuto che possono essere ad essa notificati tutti

gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. La Ditta & tenuta a comunicare
all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza

della suddetta comunicazione, sono a carico della Ditta tutte le conseguenze che
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possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare

riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 24
(Oneri fiscali)

Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad
esaurimento del presente contratto.

Articolo 25

(Vincoli contrattuali)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione,
non impegnera I'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sara stato
approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’applicazione delle penali, ai sensi dell’art.12, & prevista nelle fattispecie contemplate
dalle seguenti clausole del presente contratto:
art.3;
art.5, paragrafo 3;
art.7, comma 4;
art.10, comma 5.

L’Amministrazione procederd alla risoluzione contrattuale di diritto — mediante

dichiarazione unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediante PEC -

con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle

seguenti clausole del presente contratto:

art.6, comma 4;

art.7, comma 5;

art.26;

nonché, in via facoltativa, nei seguenti casi:

art.11, comma 2;

art.12, comma 3;

art.19, ultimo comma;

art.27, comma 2.

Inoltre, qualora la Ditta non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal
contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del

presente articolo, I’Amministrazione, accertata linsussistenza di cause di forza

Pag 19 di 22



maggiore, procedera a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15

(quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, 'Amministrazione procedera parimenti alla
risoluzione del contratto, con effetto immediato, ed al conseguente incameramento del
deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il
risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, ’Amministrazione procedera ad interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara; si applica
l'art.110, commi 1 e 2, del D. L.vo n.50/2016.
Articolo 26

(Cessione del credito)
La Ditta ha la facolta di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione
del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari

Istituti di credito, calcolato al netto dellTVA.

Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito & opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuta
con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni
dalla sua notifica.
Tale cessione del credito & consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro
della cauzione.
Articolo 27

(Risoluzione in caso di condanna penale)
E’ sempre fatta salva la facolta per ’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza
dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale della Ditta o dei
suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero
contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico alla fornitura del bene.
In caso di sentenza definitiva di condanna, 'Amministrazione potra procedere alla
risoluzione del presente contratto; se la responsabilitda penale viene accertata
successivamente all’avvenuta esecuzione del contratto, I'Amministrazione, a
salvaguardia della propria immagine, potra richiedere alla Ditta la corresponsione di
un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

Articolo 28
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(Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 e
s.m.i.)
In base alla normativa antimafia, si procede alla stipula del presente contratto in via
d'urgenza anche in assenza dell'informativa antimafia. Tuttavia l’acquisizione
successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause
previste dall’art.67 del D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 dara luogo alla risoluzione
immediata e automatica del presente contratto.
Articolo 29
(Controversie Contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione
del presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all’Autorita giurisdizionale
competente.
Articolo 30
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed
il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto non in contrasto con
l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, composto da 20 pagine scritte per
intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del quale
ho dato lettura alle Parti che lo approvano, dichiarandolo conforme alle loro volonta e
con me lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita

digitalmente tramite scanner a norma di Legge.
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Al sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente
dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 1 Oggetto del contratto e descrizione della fornitura

articolo 2 Norme regolatrici del contratto;

- articolo 3 Adempimenti antecedenti l'inizio delle lavorazioni;

- articolo 4 Verifica di conformita in corso di esecuzione;

- articolo 5 Approntamento alle verifiche, consegna e termini di adempimento;

- articolo 6 sospensione dell'esecuzione del contratto, Scioperi e cause di forza
maggiore;

- articolo 7 Rifiuto e ripresentazione al collaudo;

- articolo 8 Modifiche e varianti tecniche;

- articolo 9 Vizi;

- articolo 10 Garanzia;

- articolo 11 Cauzione definitiva;

- articole 12 Penalita in caso di ritardi e termine essenziale;

- articolo 14 Pagamento;

- articolo 15 Clausola dell’Amministrazione pitl favorita; ‘

- articolo 17 Obblighi della Ditta nei confronti del proprio persoﬁale dipendente e in
materia di tutela ambientale;

- articolo 22 Salvaguardia dall’obsolescenza;

- articolo 25 Vincoli contrattuali;

- articolo 26 Cessione del credito;

- articolo 27 Risoluzione in caso di condanna penale;

- articolo 28 Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.159 /2011.
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