Rep. n.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto in forma pubblico amministrativa, con modalita elettronica, a seguito di
procedura ristretta in ambito U.E./W.T.O., svolta ai sensi degli artt.3, punto 38 e 55 del
decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., per la fornitura di n. 6.400.000 cartucce cal. 9
mm. NATO Parabellum con simbolo NATO di intercambiabilitd con aggiudicazione
all'offerta economica pit bassa ai sensi dell'art.82 del citato Decreto Legislativo
163/2006 (lotto 2). CIG.....

REPUBBLICA ITALIANA
L’'anno duemilaquindici addi ..... del mese di .... in Roma, nella sede del Ministero
dell’Interno, avanti a me, Ufficiale Rogante Supplente del
Dipartimento della P.S. come da D.M. in data registrato all'Ufficio Centrale

del Bilancio il 24/4/2009, Visto n.4893, sono presenti:

1) il Dr. Renato FRANCESCHELLI, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella sua qualita di Prefetto, Direttore Centrale
per i Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, il quale dichiara che

I’Amministrazione rappresentata ha il seguente codice fiscale n.80202230589;

2)I1 Sig. nata il , nella sua qualita di

- con sede in 1 quale dichiara che la Societa

¢ iscritta nel Registro delle Imprese di dal R.E.A. n.,
partita fiscale n. , domicilio fiscale e sede in Via g

con oggetto sociale “
" come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di in data

PREMESSO
che I'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per le esigenze di equipaggiamento del

personale della Polizia di Stato ha la necessita di approvvigionare n. 6.400.000 cartucce cal. 9



mm. NATO Parabellum con simbolo NATO di intercambiabilita, giusta programma acquisti
2015;

- che, pertanto, si € proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale delle Comunita Europee ad esperire una procedura ristretta in ambito U.E./W.T.O.,
con aggiudicazione con il criterio del prezzo piti basso ai sensi dell'art. 82 del Decreto
Legislativo n.163/2006, dandone massima pubblicita con la pubblicazione nella — Gazzetta
Ufficiale 5/ Serie Speciale — Contratti Pubblici e per estratto su quattro quotidiani, di cui due
aventi particolare diffusione nella regione Lazio;

- che, 'Amministrazione, ¢ venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi

alla Ditta con sede in ,
al prezzo complessivo di €. oltre I.V.A. al 22%.
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1

(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)
La Ditta (nel seguito indicato come Ditta) con sede in , con il
presente contratto, si obbliga a fornire, al prezzo unitario di €. (I.V.A. esclusa), n.
6.400.000 cartucce cal. 9 mm. NATO Parabellum con simbolo NATO di intercambiabilita, per
un importo pari a €. cui sono da aggiungere €. per LV.A. al

22%, per un valore complessivo di €.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno corrispondere a quelle indicate nelle
specifiche tecniche riferite allo STANAG NATO 4090.
La Ditta dovra contrassegnare la fornitura con l'adozione del simbolo di intercambiabilita
regolamentato dallo STANAG NATO n. 2315.
Sul fondello della cartuccia, oltre ai simboli finora presenti - cio¢ Ditta produttrice, anno di
produzione e simbolo NATO - dovra essere inserito il lotto di produzione di cui fa parte la
cartuccia stessa.
La consegna dovra avvenire come di seguito indicato:
¢ max presso 8 Reparti o Enti della Polizia di Stato.

La consegna dovra avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, in particolare di
quelle previste dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento; inoltre le modalita del trasporto e del
piano di consegna saranno previamente definite da questa Amministrazione, tenuto conto
delle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie dei beni trasportati.

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:



a) la Legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilitd generale dello Stato
(Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440) e successive modificazioni;

b) il Regolamento per 'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello
Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827) e successive modificazioni;

c) le Condizioni Generali d’'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario,
equipaggiamento, Servizi Generali e Casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con
decreto del Ministro dello Interno n.99.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla
Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;

d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.417, recante il Regolamento di
Amministrazione e di Contabilita dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

e) il Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.;

f) D.P.R.n. 207 del 5/10/2010;

g) D.Lgs.n. 159 del 6/9/2011 e s.m.i.;

h) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non
espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c),
(d), (e), (0, (g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilita Generale
dello Stato.

La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative

di cui ai predetti punti a), b), c), d), €], 1), g) ed h) che si intendono qui integralmente trascritte,

senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'art.99 del Regolamento per

I'’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato.

E' espressamente vietata la tolleranza nei limiti del 20° in pit o in meno della quantita

comprensiva della presente provvista.

Articolo 3
(Adempimenti antecedenti 1'inizio delle lavorazioni)

Ai sensi dellart.119 del D. Lgs. n.163/2006 e dell'art.300 del D.P.R. 207/2010,

I'’Amministrazione verifichera il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il

“Direttore dell'Esecuzione”, il quale provvedera al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione

del contratto da parte dell'lmpresa, svolgendo tutte le attivita previste dal codice e dal

regolamento (art.301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

L'Amministrazione partecipera alla Ditta, a mezzo PEC, I'avvenuta approvazione del contratto

e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, presso gli Organi di Controllo

e autorizzera il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della fornitura, anche in

caso di esecuzione anticipata, disposta ai sensi dell’art.11, comma 9, del Codice e dell'art.302,
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commi 2 e 3, del Regolamento.



La Ditta potra dare inizio alla produzione dei manufatti in provvista solo dopo aver sottoscritto
il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

La Ditta, entro dieci giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione del contratto
ovvero entro il termine stabilito dal Direttore dell'esecuzione, dovra trasmettere,

esclusivamente a mezzo PEC, al Direttore dellEsecuzione medesimo (ovvero al Responsabile

unico del procedimento RUP - Dirigente dell'Ufficio attivita contrattuali per il vestiario,
U'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato), nonché all'Ufficio Tecnico ed
Analisi di Mercato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione
Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezzal, le seguenti notizie contenute nel

cosiddetto “Piano industriale di qualita” per ciascun stabilimento:

° data di inizio delle lavorazioni;

° presumibile durata delle lavorazioni, fino all'esaurimento della fornitura;

° la produzione media giornaliera;

° il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché le relative

mansioni dei medesimi;
o la conformita dell'organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato

contrattualmente e risultante dal “Piano industriale di qualita™;

° il piano di controllo della qualita;

o il responsabile della qualita;

o gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti ultimati;

o i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le lavorazioni;

° i procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature;

o le schede tecniche con la periodicita delle manutenzioni effettuate su dette
apparecchiature;

° le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;

° i depositi delle materie prime.

Il “Piano industriale di qualita” dovra chiaramente evidenziare le procedure e le modalita da
espletare nel caso si presentino problemi di qualita (non conformita alle specifiche tecniche,

difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che verranno intraprese, nonché le

' INDIRIZZI PEC:
Ufficio attivita contrattuali per il vestiario, I'equipaggiamento e I’armamento della Polizia di Stato:
dipps.dircentrteclog.equipaggiamento @ pecps.interno.it

Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato:

dipps.600a.utam @ pecps.interno.it

Servizio Logistico
dipps.dircentrtelog.log @ pecps.interno.it N




verifiche e le prove eseguite dalla Ditta nel corso del processo produttivo e di quello volto a
garantire la conformita del prodotto ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico.
Nel caso di mancata o incompleta comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria, delle
notizie inerenti il “Piano industriale di qualita”, decorso il termine di dieci giorni dalla diffida ad
adempiere, '’Amministrazione procedera all'applicazione delle penali di cui all’art.14.
Articolo 4

(Verifica di conformita in corso di esecuzione)
Al sensi dell'articolo 317 del Regolamento, I'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare
attivita di verifica in corso di esecuzione, in qualunque stadio delle varie fasi di lavorazione,
per assicurarsi della bonta dei processi di fabbricazione e delle materie prime impiegate.
A tal fine, la Ditta si obbliga a permettere l'accesso in tutte le officine ove vengono prodotti i
beni, oggetto del presente contratto, al Direttore dell'esecuzione, nonché ai delegati
dellAmministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado di fornire le
indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i luoghi ove i beni
prodotti sono gia stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla produzione, le
documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti
per l'effettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti necessari.
Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attivita di verifica di conformita in corso di
esecuzione saranno fatte constatare con un apposito verbale, ai sensi dell’articolo 319 del
Regolamento, redatto seduta stante dal Direttore dell’esecuzione ovvero dai delegati
dell'Amministrazione e controfirmato dal raf)presentante della Ditta, che potra apporvi le
controdeduzioni.
Le eventuali manchevolezze, riscontrate nel corso del sopralluogo o a seguito delle analisi
disposte, saranno comunicate alla Ditta dal Direttore dell’esecuzione, con l'indicazione degli
adempimenti e delle prescrizioni impartite.
Nel caso di grave difformita della reale situazione della organizzazione produttiva rispetto a
quella indicata dalla Ditta nelle comunicazioni di cui al precedente articolo 3,
I’Amministrazione procedera all'incameramento del 50% del deposito cauzionale, versato dalla
Ditta ai sensi dell'articolo 13 del presente contratto. La Ditta dovra provvedere al reintegro del
deposito cauzionale entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione dell’Amministrazione. Si applica I'articolo 13.
Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale dell'’Amministrazione impegnato
in tali verifiche, sia in Italia che all’'estero - sulla base delle disposizioni che regolano il
trattamento di servizio fuori sede del personale appartenente all’ Amministrazione - saranno a

carico della Ditta fornitrice: al riguardo la Ditta dovra esibire, nel termine di 10 (dieci) giorni

ul



dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta approvazione e della registrazione del
contratto, una lettera di credito presso un’Agenzia specializzata con la quale garantira
'assunzione delle predette spese, oppure dovra provvedere al rimborso delle spese medesime
secondo le modalita stabilite dall’ Amministrazione.
Saranno altresi a carico della ditta le spese inerenti le analisi che I'’Amministrazione
disponesse in fase di verifica di conformita in corso di esecuzione.
Articolo 5

(Collaudo - Consegna — Termini di adempimento)
1.APPRONTAMENTO AL COLLAUDO
La Ditta deve approntare al collaudo la fornitura in territorio italiano presso un proprio
Stabilimento o Deposito entro 90 giorni calendariali decorrenti dal giorno successivo alla
data prevista nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
Non sono ammesse proroghe dei termini in relazione a richieste di natura tecnica o
amministrativa, fatte salve le determinazioni dell'Amministrazione e quanto previsto
dall'articolo 6 del presente contratto.
La Ditta, almeno 10 giorni prima dell'approntamento al collaudo, & tenuta a comunicarne la
data al Direttore dell'esecuzione, all'Ufficio attivita contrattuali per il vestiario,
I'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato, nonché all'Ufficio Logistico della
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, mediante PEC.
L’Amministrazione si riserva la facolta di far effettuare un sopralluogo, allo scopo di verificare
la quantita e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti nonché I'idoneita
dei locali ove la merce €& depositata.
2. OPERAZIONI DI COLLAUDO.
Il collaudo sara eseguito da apposita Commissione dell’Amministrazione con le modalita
richiamate secondo le procedure descritte nel MOPI (Manual of Proof and Inspection
Procedures) AC 225 (Panel III/SP.1) D170 (rev) del maggio 1992, integrate e modificate dalle
sezioni gia approvate del nuovo MOPI denominato MULTI-CALIBRE MOPI FOR 5.56 mm, 7.62
mm, 9 mm AND 12.7 mm AMMUNITION working paper PFP (NAAAG-LCG/1-SG/1) WP
(2010)002.
Tutti i costi del collaudo, compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso, sono a
carico della Ditta.

Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di conformita

quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni

contrattuali, ai sensi dell'art. 322 del Regolamento.




3. CONSEGNA DEI BENI.

I materiali accettati al collaudo dovranno essere consegnati, corredati della scheda di
sicurezza ambientale (All.1), a cura della Ditta, franco domicilio del compratore in esenzione
da qualsiasi spesa, presso gli Enti o Reparti della Polizia di Stato dislocati sul territorio
nazionale a livello provinciale segnalati dall’Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni solari a
decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione dell'ordine di assegnazione da parte
dell'Ufficio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici € della Gestione
Patrimoniale, con le modalita e nelle quantita specificatamente indicate nel suddetto ordine di
assegnazione.

Le consegne dovranno essere effettuate previo approvazione preventiva da parte
dellAmministrazione del dettagliato piano che specifichi le date, gli orari, gli itinerari, le soste,
i pernottamenti eventuali, i riferimenti completi della ditta di trasporto incaricata, degli autisti
e degli automezzi impiegati, a norma A.D.R.. Le stesse consegne dovranno essere effettuate
con propria scorta composta da n. 2 guardie particolari giurate armate. Resta inteso che la
Ditta fornitrice dovra ottenere dalla competente Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo,
per ogni singola consegna, le previste autorizzazioni al trasporto munizioni ai sensi dell’ art.
16, comma 5, della Legge 24/12/1993, n. 537, e degli artt. 28 del T.U.L.P.S. e 50 del relativo
regolamento R.D. 6/05/1940 nr. 635.

I manufatti dovranno essere consegnati all'interno dei magazzini secondo le indicazioni del
personale addetto.

In caso di ritardi, da parte della Ditta, nell'approntamento al collaudo o nella consegna della
fornitura saranno applicate le penali di cui all’articolo 14.

Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della fornitura
riscontrate nella distribuzione saranno denunciati alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni
successivi alla data in cui 'Amministrazione ricevera i beni in ogni singolo punto di
distribuzione.

Il materiale in contestazione rimarra a disposizione della Ditta per i successivi 15 (quindici)
giorni per la verifica in contraddittorio di quanto contestato.

Trascorso tale termine il materiale sara restituito con oneri a carico della Ditta che si
impegnera a reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento da parte
della Ditta si procedera con esecuzione in danno fatto salvo quanto previsto dal successivo
articolo 6.

INFORMAZIONI




La Ditta aggiudicataria deve fornire le seguenti informazioni, esclusivamente su supporto
informatico ovVVero tramite PEC tramite all'indirizzo

dipps.dircentrtelog.log@pecps.interno.it:

Documentazione circa il packaging, per ben programmare le movimentazioni e la gestione di
magazzino (impiego di automezzi, collocazione in magazzino, spese di facchinaggio, ecc.);
Documentazione fotografica atta alla completa identificazione del prodotto;
Documentazione informatica circa l'uso, la conservazione (sia in magazzino che in teatro
operativo), la manutenzione e il successivo smaltimento.
Articolo 6

(Sospensione dell'esecuzione del contratto - Scioperi e cause di forza maggiore)
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta inteso che il periodo di
esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e dunque
decorrente in modo continuativo ed ininterrotto a prescindere da eventuali giorni di chiusura
degli stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa, ad eccezione del solo periodo di chiusura per
ferie estive con una interruzione massima, in tal caso, del suddetto periodo di esecuzione

contrattuale di non oltre 20 giorni solari. La mancata comunicazione a mezzo PEC da parte

della Ditta al Direttore dell’Esecuzione del giorno di inizio del periodo di chiusura per ferie
estive - comunicazione da effettuarsi improrogabilmente 10 giorni prima del giorno stesso di
inizio della chiusura per ferie - comporta automaticamente la decorrenza in modo continuativo
e, quindi, senza interruzione alcuna, del periodo di esecuzione contrattuale.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione,
indicando le ragioni e 'imputabilita delle medesime. Si applica I'articolo 308 del Regolamento.
La Ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovra inoltrare
al Direttore dell'Esecuzione, pena decadenza - entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio
dell'evento — unitamente alla domanda di proroga, un’'esauriente documentazione che provi la
durata e le cause del ritardo.
Qualora la Ditta non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa
dall'Amministrazione, I'Amministrazione stessa procedera alla risoluzione del contratto, con
incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Articolo 7

Rifiuto e ripresentazione al collaudo

Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 317 e seguenti del Regolamento in

materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dellEsecuzione ovvero la
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Commissione di Collaudo pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo la

Ditta potra, alternativamente:

a) riproporre - entro 45 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, della
decisione di rifiuto deliberata — i beni gia sottoposti al collaudo con esito negativo,
accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale & stato
ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;

b) entro il termine concordato con il Direttore dell'Esecuzione, ripresentare al collaudo altro
nuovo materiale, in sostituzione di quello rifiutato.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'art.5 del contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti al collaudo con esito negativo, restano a

carico della Ditta. Se entro il termine stabilito dalllAmministrazione la Ditta non avra

provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attivita sara effettuata
dall’Amministrazione, che si rivarra sulla Ditta stessa mediante incameramento del deposito
cauzionale.

Verranno applicate le penali di cui all'art.14 in caso di superamento dei termini in scadenza,

con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di
approntamento al collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, 'Amministrazione procedera alla
risoluzione del contratto, con incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva ogni
altra azione risarcitoria. Si applica 'articolo 5.
Articolo 8

(Modifiche e varianti tecniche)
Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su
proposta della Ditta, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la
funzionalitd operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore
Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza puo richiedere ovvero autorizzare - in caso di proposta da parte della Ditta
- I'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.
Qualora dette modifiche, previ accordi tra le parti, risultassero di entita tale da non dar luogo
a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Ditta sara tenuta ad eseguirle
senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Se tali modifiche risultassero di entita tale da comportare degli aumenti di costo, comunque
non superiori al 10% dell'importo complessivo, verra convenuto un compenso extra
quantificato dall'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato se, viceversa, esse comporteranno delle
diminuzioni, sara del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

LA

!



Quanto sopra sara fatto constatare:

con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche non comportino prolungamenti dei
termini di approntamento al collaudo e/o di consegna, sospensione di lavori e variazioni di
prezzo;

con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo,
prolungamento dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna, diminuzioni di
prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;

la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovra essere introdotta in
dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;

I'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e
sui tempi contrattuali.

Dovranno, altresi, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorita che ha
approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilita generale dello
Stato.

Articolo 9
(Ricovero temporaneo della fornitura collaudata ed accettata)
Fintantoché la fornitura collaudata ed accettata rimane presso la Ditta, questa s'impegna a
ricoverarla e custodirla nei propri locali, per un periodo di 120 (centoventi) giorni solari, previi

accordi tra le parti.

La Ditta € costituita depositaria della fornitura anzidetta a norma degli articoli 1766 e seguenti

Codice Civile; a tale proposito non si applica l'articolo 1781 del medesimo Codice.

Articolo 10

(Subappalto)
Il subappalto della fornitura di cui al presente contratto verra disciplinato dalle disposizioni
previste dall’articolo 118 del D.Lgs.163/2006 ¢ s.m.i..

Articolo 11

(Vizi)

[ beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti
i requisiti previsti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara e indicati dalla Ditta nella

documentazione allegata all’'offerta tecnica.
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La Ditta sara tenuta a garantire, ai sensi dell'art.1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia
immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al
quale ¢ destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile in valore.
I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di
forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata, offerta dalla
Ditta, a decorrere dalla data di consegna all'Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e s.m.i.
Pertanto I'aggiudicatario sara obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi
durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso
assemblaggio.

Articolo 12

(Garanzia)
La Ditta garantisce la fornitura per un periodo di due anni a decorrere dalla data di consegna
dei manufatti, oggetto del presente contratto.
La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti
difettose, con le modalita e nel rispetto dei tempi stabiliti dall’ Amministrazione.
Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sara facolta
del’Amministrazione concederli.
Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico
della Ditta. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovra essere sottoposto a regolare
collaudo, secondo quanto previsto dall’art.5 del presente contratto.
Qualora la Ditta non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti di
materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia saranno applicate le penalita di cui al
successivo art.14.
Dal conteggio delle predette penalita saranno esclusi i periodi compresi tra la data di
comunicazione dell'approntamento al collaudo del materiale sostituito o riparato in garanzia e la
data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione del collaudo negativo.
11 tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale al collaudo
comportera il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.
L'interruzione del periodo di garanzia dovra risultare da apposito verbale.

Articolo 13

(Deposito cauzionale)

A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell'articolo 54 del
Regolamento per I'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello Stato, e
dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 costituisce un deposito cauzionale per €. __ pari al
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% dell'importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui
all'art.75, comma 7, del D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancaria,

senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusta lettera di invito del

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovra
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di
integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene
mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facolta, da parte
dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad
incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La garanzia fidejussoria prestata avra efficacia fino all'integrale adempimento delle
obbligazioni cui la Ditta ¢ tenuta in virti del presente contratto e, in ogni caso, fino al
momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione
anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.
Non ¢ in alcun modo ammessa, I'eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la
sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso
dall’Amministrazione.
Articolo 14

(Penalita in caso di ritardi e termine essenziale)
Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualita che
all'approntamento al collaudo o alla consegna della fornitura di cui all'art.3, comma 9, all'art.5
paragrafi 1 e 3, ovvero nei casi previsti dagli artt.7, 4° comma, 12, 5° comma del presente
contratto, sara applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’'l per mille del
valore del bene oggetto dell'inadempimento per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento)
giorni.
L'ammontare complessivo delle penalita inflitte non potra, in ogni caso, superare il 10%
dell'importo contrattuale. ‘
Qualora il ritardo nell'approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura superi 15

(quindici) giorni e costituisca grave inadempimento, 'Amministrazione si riserva la facolta di

procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, nonché

all'aggiudicazione al secondo miglior offerente, fermo restando quanto previsto dall’art.145, 4°
comma D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto verra

applicata la penalitd commisurata al 20% del valore delle quantitd non consegnate, fermo
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restando la liquidazione delle somme limitatamente al valore dei manufatti acquisiti
dall’Amministrazione.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il
risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalita, motivate e documentate esaurientemente,
dovranno essere presentate allAmministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni
solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale € stata comunicata I'applicazione
della penalita.

Articolo 15

(Tracciabilita dei flussi finanziari)

La Ditta si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai
sensi di quanto disposto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, cosi come modificato
dalla L.17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito il D.L. 187/2010. Resta fin da ora inteso
che il presente contratto si intendera espressamente risolto in tutti i casi in cui risultera che le
transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Societa Poste Italiane S.p.A..

Articolo 16

(Pagamento)
Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sara effettuato
dall'Amministrazione a collaudo eseguito ed a consegna avvenuta della fornitura in ogni punto
indicato per la distribuzione - certificata dalla ricevuta sottoscritta dall'Ufficio o Reparto
assegnatario — e previo accertamento di cui all'art.307, comma 2, del D.P.R. 207/2010, dietro
presentazione di regolare fattura, che dovra necessariamente essere trasmessa all'Ufficio
Attivita Contrattuali per il vestiario, 'equipaggiamento e I'armamento della Polizia di Stato in
formato elettronico e al Centro Raccolta VECA competente in copia via PEC e dovra riportare:

s il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELLINTERNO - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione
Patrimoniale - Ufficio attivitd contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e
I'armamento della Polizia di Stato);

e il codice CIG.

La fattura dovra essere immessa al sistema di interscambio, secondo le modalita evidenziate

sul sito www.fatturapa.gov.it. solo dopo aver trasmesso a detto Ufficio all'indirizzo P.E.C.

dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it ed al Centro Raccolta VECA

competente il “report” di avvenuta ultimazione della consegna resa dal trasportatore.
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Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei
pagamenti” dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015,
pubblicato sulla G.U. n.27 del 03 febbraio 2015.

Le parti contrattuali concordemente convengono che, ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.Lgs.9
ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/7/UE, come modificato dal D.Lgs.
n.192/2012, in attuazione della Direttiva 201 1/7/UE, I'Amministrazione provvedera al
pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia
del bene, decorrenti dalla data di ricevimento da parte delllAmministrazione della relativa
fattura.

A tale riguardo fara fede il timbro di ricezione della fattura presso I'’Amministrazione.

In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b), ¢) e d) dell'art.4,
comma 2, del D.Lgs.n.231/2002, come modificato dal D.Lgs. n.192/2012, il suindicato
termine decorrera dalla data di ricevimento del materiale oggetto del presente contratto, ovvero
dalla data dell'accettazione, o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto,
ai fini dell’accertamento della conformita del predetto materiale.

Rimane inteso che, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 207/2010, prima di procedere al pagamento
del corrispettivo, si verifichera la regolarita del Fornitore in ordine al versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti, attraverso il documento unico di regolaritad contributiva
DUR.C.).

La documentazione inerente la fatturazione dovra essere tempestivamente trasmessa all’Ente

che prende in carico la merce, che, immediatamente, la inoltrera all'Ufficio attivita contrattuali

per il vestiario, l'equipaggiamento e I'armamento della Polizia di Stato, corredata dalla lettera

di approntamento al collaudo, dal verbale di collaudo, dall'ordine di assegnazione e dai buoni

di carico emessi dai singoli Enti fruitori finali.

Tutti gli importi eventualmente dovuti in forza del presente contratto (a titolo di penale, di
rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale dell' Amministrazione in fase di verifica
di conformita in corso di esecuzione, di spese per le analisi in corso di lavorazione e per i costi
di collaudo) potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal
corrispettivo dovuto dalla Amministrazione, che potra rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 17
(Clausola dell'Amministrazione piu favorita)
La Ditta assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i pitt

favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto pubblico o
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privato, in Italia o all'estero, e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto pagamento, a

parita di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente fornitura.

Articolo 18
(Brevetti)
Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul processo
di fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione

sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico solo ed esclusivo della Ditta.

La Ditta s'impegna a sollevare formalmente I'’Amministrazione da ogni eventuale azione o
pretesa da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione, obbligandosi, nel caso in
cui venga promosso un procedimento giudiziario, a tenere indenne e manlevare
I'’Amministrazione dai danni e dalle spese alla quale sia stata eventualmente condannata con

sentenza definitiva.

Articolo 19
(Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di
tutela ambientale)
La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, la Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori, impiegati per
I'esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008
n.81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché
di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona
stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le
parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente pit rappresentative
applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed
integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla
consegna del bene oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulati o receda da esse.
Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale
dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parita di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903, e Decreto Legislativo

11 aprile 2006 e successive modificazioni) e diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999,

n. 68 e s.m.i).



Qualora la Ditta effettui un subappalto, la stessa risponde dell'osservanza degli obblighi da
parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28-bis e 28-ter dell'art. 35 del Decreto Legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”,
concernenti la responsabilita solidale del committente/appaltatore con
I'appaltatore /subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto
I'appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'art. 5 del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, recante il regolamento di
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, I'Amministrazione, previa comunicazione alla
Ditta delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potra
sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sara indicato
dall'lspettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né
pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo della Ditta di adempiere alle proprie
prestazioni e la Ditta non potra considerare tale comportamento dell’Amministrazione come
inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.
La Ditta si impegna, comunque, a manlevare I'Amministrazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni.
In alternativa (nel caso di Ditta che svolge le lavorazioni all’estero):
La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentart vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
La Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per Uesecuzione della
commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di assicurazioni sociali e di
pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge vigente nel Paese in
cui ha sede lo stabilimento ove si effettuano le lavorazioni e, eventualmente, dai contratti
collettivi di lavoro stipulati nel medesimo Paese applicabili alla data dell’offerta, nonché le
condizioni risultanti da eventuali successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro
(]
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contratto collettivo stipulato per la categoria, se operante in detto Paese, fino alla consegna del
bene oggetto della presente fornitura.

Le clausole sociali vigenti dovranno essere documentate dalla Ditta ed avallate dal consolato

italiano nel Paese ove operano le maestranze.

Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente
le normative in tema di rispetto dell’ambiente, di parita tra uomo e donna e di diritto al lavoro dei
disabili, vigenti nel Paese ove si svolgono le lavorazioni.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopraddetti — che la Ditta ha Uobbligo di comunicare
allAmministrazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione da parte
dell'Autorita di controllo locale, o comunque accertata — U'Amministrazione potra sospendere
Uemissione dei mandati di pagamento fino a quando la relativa vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni all’ Amministrazione appaltante, né
pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle proprie
prestazioni e la Ditta non potra considerare tale comportamento dell’ Amministrazione come
inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.
La Ditta si impegna, comunque, a manlevare UAmministrazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni predette.
Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli sul rispetto dell’applicazione in loco delle
condizioni di contratto dei lavoratori esteri, con oneri a carico della Ditta appaltatrice.

Articolo 20

(Documento Unico di Valutazione Rischi)

L’Amministrazione valuta che ne]l’adempimerito del sinallagma contrattuale possono insorgere
eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed all'uopo allega il
Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (DUVRI Statico all. 2) previsto
e redatto in ottemperanza all'art.26 del D.Lgs.81/2008, modificato e integrato dall’art.16 del
Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106.

Articolo 21

(Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)

La Ditta si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e

s.m.i..
In particolare, il personale della Ditta che, nell'ambito della realizzazione del bene oggetto della

fornitura, si trovera a dover utilizzare i dati messi a disposizione dallAmministrazione ed
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indicati quali “elementi classificati riservati” dovra essere abilitato a tale utilizzazione nel
medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale della Ditta di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate
ed al personale dellAmministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del
presente contratto.
Ove la Ditta intenda diffondere:
e informazioni riguardanti i dati tecnici e le attivita d’impiego dei beni in fornitura, che
non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando
di gara;
e immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati allAmministrazione

ed impiegati nei servizi d’istituto;
dovra rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le relazioni Esterne della Segreteria del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza all'Ufficio Attivita
Contrattuali per il Vestiario, 'Equipaggiamento e I’Armamento della Polizia di Stato, all'Ufficio
Tecnico e Analisi di Mercato ed al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi
Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvedera a fornire apposito riscontro, tenendo
informati gli altri Uffici interessati.
L'Amministrazione pud espressamente autorizzare i dipendenti della Ditta ai fini dell'eventuale
trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti,
I'’Amministrazione ha la facolta di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che
la Ditta sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.

Articolo 22
(Decadenza e diritti dell’assuntore)

La Ditta si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede
giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita
istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi

dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 23
(Spese inerenti al contratto)
La Ditta contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti

disposizioni:
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a) Art. 62 del Regolamento per I'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale
dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), e successive modificazioni, ai sensi del
quale le spese inerenti al contratto sono a carico della Ditta;

b) Art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

c) Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti I'imposta di registro);

d) Art.16 bis della Legge per I'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale
dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), e successive modificazioni.

Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la
disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo
2003 dell'’Agenzia delle Entrate — Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a
bollo, fin dall’origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:

a) verbali di consegna/riconsegna materiali alla Ditta per I'esecuzione delle lavorazioni;

b) verbali di consegna/riconsegna materiali allAmministrazione;

c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;

d) richiesta di rimborso di penalita.

I relativi oneri saranno a carico della Ditta, in base all'articolo 8 del citato decreto del

Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato

l'imposta di bollo, quando dovuta, & a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque
patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dalla Ditta

entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul ¢/c postale

n.871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con imputazione al Capo

Tesoreria XIV - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n.790 relativamente alle

spese di copia e, con mod.F23 dell'Agenzia delle Entrate di Roma,relativamente all'imposta di

registro e I'imposta di bollo.

La Ditta dovra attestare altresi il versamento di quanto dovuto a titolo di rimborso per la

pubblicazione di avvisi di bandi di gara.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte

in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal

quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 24

(Salvaguardia dall’obsolescenza)
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E' fatto obbligo alla Ditta di fornire, fino all'avvenuta effettuazione del collaudo, il prodotto con
tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione
ordinaria.
A tal fine la Ditta dovra comunicare allAmministrazione tutte le migliorie intervenute
successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma
restando la facolta dell’ Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verra
applicata una penale pari al 20% dell'importo del prezzo da versare alla Ditta.
Articolo 25
(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, la Ditta dichiara di eleggere domicilio in Via ;

ove € convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti
al contratto. La Ditta € tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del
domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Ditta
tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con
particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 26

(Oneri fiscali)

Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento
del presente contratto.

Articolo 27

(Vincoli contrattuali)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione, non
impegnera I'’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sara stato approvato e
reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'applicazione delle penali, ai sensi dell'art. 14, ¢& prevista nella fattispecie contemplate dalle

seguenti clausole del presente contratto:
- art. 3, comma 6;

- art. b paragrafo 3, comma 4;

- art. 7, comma 4,

- art. 12, comma 5;

- art.24, comma 3.

L’Amministrazione procedera alla risoluzione contrattuale di diritto — mediante dichiarazione

unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediante PEC. — con incameramento del

| |
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deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente

contratto:
- art.6, comma 4;
- art.7, comma 5;
nonché, in via facoltativa, nei seguenti casi:
- art.13, comma 2;
- art.14, comma 3;
- art.21, ultimo comma;
- art.29, comma 2.
Inoltre, qualora la Ditta non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto,
non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente articolo,
I'Amministrazione, accertata I'insussistenza di cause di forza maggiore, procedera a formale

diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, I'Amministrazione procedera parimenti alla
risoluzione del contratto, con effetto irmmediato ed al conseguente incameramento del deposito
cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni
derivanti dal mancato adempimento.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, '’Amministrazione procedera ad interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara; si applica I'art. 140,
commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici D. L.vo n.163 del 2006.

Articolo 28
(Cessione del credito)
La Ditta ha la facolta di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’'esecuzione del

presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di

credito. Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito € opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuta con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua
notifica.
Tale cessione del credito & consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della
cauzione. |
Articolo 29

(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltd per I'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza
dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale della Ditta o dei suoi
u 21
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Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione,
di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero lintero contratto, previa
valutazione dell'interesse pubblico alla fornitura del bene.
In caso di sentenza definitiva di condanna '’Amministrazione potra procedere alla risoluzione
del presente contratto; se la responsabilita penale viene accertata successivamente
all'avvenuta esecuzione del contratto, 'Amministrazione, a salvaguardia della propria
Immagine, potra richiedere alla Ditta la corresponsione di un indennizzo pari al 10%
dell'importo del contratto.
Articolo 30
(Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.)
In base alla normativa antimafia si procede alla stipula del presente contratto in via d'urgenza
anche in assenza dell'informativa antimafia. Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art. 67 del D. Lgs.
n. 159 del 6/9/2011 dara luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente
contratto.
Articolo 31
(Diritto di Opzione)
La ditta si impegna a fornire - nei successivi 24 mesi a decorrere dalla data di esecutivita del
decreto con il quale sara approvato il presente contratto ed assunti i relativi impegni di spesa -
su richiesta dell’Amministrazione e previa stipula di appositi atti aggiuntivi, ulteriori n.

beni della medesima tipologia, per un importo massimo di € IVA

esclusa, agli stessi termini e condizioni di quelli previsti nel presente atto, ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
E prezzi stabiliti sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
Articolo 32
(Controversie Contrattuali)
1. Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del
presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all'Autorita giurisdizionale competente.
Articolo 33

(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il

presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Il =



Richiesto io, Ufficiale Rogante Supplente, ho ricevuto il presente atto non in contrasto con
'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 23 pagine scritte per intero e parte
della presente, oltre le clausole vessatorie, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano
dichiarandolo conforme alle loro volonta e con me, lo sottoscrivono con firma autografa

apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner a norma di Legge.

—
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Al sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara

di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

articolo 1 - Oggetto del contratto e descrizione della fornitura;

articolo 2 - Norme regolatrici del contratto;

articolo 3 - Adempimenti antecedenti I'inizio delle lavorazioni;

articolo 4 - Verifica di conformita in corso di esecuzione;

articolo 5 — Collaudo, consegna e termini di adempimento;

articolo 6 - (Sospensione dell'esecuzione del contratto - Scioperi e cause di forza maggiore);

articolo 7 - Rifiuto e ripresentazione al collaudo;

articolo 8 — Modifiche e varianti tecniche;

articolo 9 - Ricovero temporaneo della fornitura collaudata ed accettata;

articolo 11 - Vizi;

articolo 12 - Garanzia;

articolo 13 - Deposito cauzionale;

articolo 14 - Penalita in caso di ritardi e termine essenziale;

articolo 16 — Pagamento;

articolo 17 - Clausola dell'’Amministrazione piu favorita;

articolo 19 - Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente e
in materia di tutela ambientale;

articolo 24 - Salvaguardia dall'obsolescenza;

articolo 27 - Vincoli contrattuali;

articolo 28 - Cessione del credito;

articolo 29 - Risoluzione in caso di condanna penale;

articolo 30 - Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.159/2011;

articolo 31 -Diritto di Opzione.
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