

Realizzazione di un servizio LTE Public Safety sul territorio di 11 (undici) province, Realizzata in modalità ASP. N. iniziativa 2736129

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del decreto legislativo nr. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per la "realizzazione di un servizio LTE Public Safety sul territorio di 11 (undici) province, articolantesi nella fruizione di un servizio di comunicazione MCPTT e fonia, di un servizio di videosorveglianza in mobilità e di un servizio di accesso a banche dati, con una durata pari a 36 (trentasei) mesi", realizzata in modalità ASP.

CUP: F53H19000880001

CIG: 8578827000

Si informano gli operatori economici che all'interno della documentazione è disponibile un file ZIP con le versioni editabili di taluni documenti costituenti la documentazione di gara. Il predetto file, essendo stato pubblicato in un'ottica di collaborazione, non costituisce documentazione di gara e, in caso di discordanza tra i file in esso contenuti e quelli firmati digitalmente, si dovrà fare riferimento esclusivamente a quest'ultimi.

E' stato ripubblicato il Bundle contenente il capitolato e i suoi allegati in quanto l'allegato 1 non risultava coerente con la label. (02/02/2021)

Sono state pubblicate le risposte ai chiarimenti e relativi allegati. (15/04/2021) Si prega di prenderne tempestivamente visione.

Sono state pubblicate le risposte ai chiarimenti di carattere tecnico/amministrativo II^ tranche. (11/05/2021)

Inoltre, al fine di consentire agli operatori economici candidati di costituire delle offerte conformi alle richieste della stazione appaltante, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato posticipato al giorno 28/05/2021 ore 13:00. (11/05/2021)

E' stato pubblicato il verbale di chiusura della seduta pubblica della valutazione della documentazione amministrativa. (10/06/2021)

E' stato pubblicato il verbale di chiusura della valutazione della documentazione amministrativa post soccorso istruttorio. (18/06/2021)

E' stata costituita la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecnico-economiche come da Decreto e relativi CV allegati. (30/06/2021)

Sono stati pubblicati i decreti di esclusione per il RTI "Wind Tre S.p.A./Fastweb S.p.A." e per la Società "Vodafone Italia S.p.A.". (03/11/2021)

Sono stati pubblicati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla fase di valutazione tecnica. (03/11/2021)

E' stato pubblicato il verbale di chiusura della valutazione dell'offerta economica, con

connessa proposta di aggiudicazione provvisoria e un allegato riassuntivo contenente un dettaglio dell'importo offerto e dei punteggi (tecnico/economico) conseguiti.

Sono stati pubblicati i decreti che riammettono alla procedura la Società Vodafone S.p.A. e il costituendo RTI Wind S.p.A./Fastweb S.p.A.

E' stato pubblicato il verbale n. 12 della commissione giudicatrice relativo alla rinnovazione della fase di valutazione tecnica e attivazione del procedimento di soccorso istruttorio procedimentale. (12/04/2022)

E' stato pubblicato il verbale n. 14 della commissione giudicatrice relativo alla richiesta di ulteriori elementi conoscitivi acquisiti nell'audizione del 27.06.2022. (05/06/2022)

E' stato pubblicato il verbale della seduta di audizione di Vodafone S.p.A.(288/06/2022)

Sono stati pubblicati il verbale n. 13 e il verbale n. 15 relativo alla chiusura della fase di valutazione tecnica e assegnazione punteggi (25/07/2022)

E' stato pubblicato il verbale n. 2 del 30/08/2022 con riepilogo punteggi e proposta di aggiudicazione (31/08/2022)

E' stata pubblicata l'attestazione del RUP del 29/09/2022 relativa alla comprova dei requisiti e dei giustificativi di anomalia di ribasso. (29/09/2022)

E' stato pubblicato il decreto di aggiudicazione definitiva in favore di Telecom Italia S.p.A. (30/09/2022)

In data 26/06/2023 è stato stipulato il contratto di rep. n. 30153 con la Società Telecom Italia S.p.A. per un valore di € 49.935.360,49 e una durata di 36 (trentasei) mesi.

E' stato pubblicato l'avviso di affidamento della procedura. (29/8/2023)

21/01/2021