Rep. n.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto stipulato in modalita elettronica - art.32, comma 14, del Decreto legislativo n. 50 del
18/04/2016 e ss.mm.ii., - a seguito di procedura aperta, campionata e non, suddivisa in 7 lotti
funzionali, per la fornitura di materiale di vestiario, equipaggiamento speciale, armamento e
narcotest per le esigenze della Polizia di Stato, esperita ai sensi dell’art.60 comma 3, del Decreto
legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di C.I.G. con
aggiudicazione all'offerta economicamente pill vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2 e 6 del

citato Decreto.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno addi del mese di la Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, come da Decreto del Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,
, riceve il presente contratto in modalita elettronica, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs n.
50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., da:
o il , agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno — Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, nella sua qualita di Dirigente dell’Ufficio , 1l quale

dichiara che I'Amministrazione rappresentata dal codice fiscale n.80202230589;

e il Sig. nato a , nella sua qualita di domicilio digitale: , il quale
dichiara che la societa ¢ iscritta nel Registro delle Imprese , codice fiscale
domicilio fiscale e sede in con oggetto sociale come risulta

anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di
PREMESSO
- che I’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, indicata di seguito con la parola
“Amministrazione”, per le esigenze di equipaggiamento del personale della Polizia di
Stato, ha la necessita di approvvigionare n.
- chesi & proceduto - mediante apposito bando di gara, pubblicato ad esperire una procedura

aperta, campionata , suddivisa in 5 lotti, con aggiudicazione all'offerta economicamente

piu vantaggiosa ed espletata attraverso il sistema di gestione elettronica fornito da Consip

I



s.p.a. “Sistema ASP”, dandone massima pubblicita con la pubblicazione per estratto su
quattro quotidiani, di cui due aventi particolare diffusione nella regione Lazio;

che I’Amministrazione, preso atto della proposta formulata dalla Commissione
Giudicatrice , ¢ venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di cui al lotto n.
avente come oggetto base d’asta € alla ditta con sede legale in  al prezzo

complessivodi € ,oltre L.V.A. al 22%.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)

La ditta (nel seguito indicata come Ditta), con sede legale in via , con il presente contratto

si obbliga a fornire ». , per un importo pari ad € , cui sono da aggiungere €

per I.V.A. al 22%, per un valore complessivo di € , secondo le modalita e le quantita del

cronoprogramma di seguito dettagliato:

Quantitativo per la I° fornitura:

Quantitativo per la II® fornitura:

Quantitativo per la III° fornitura: Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno
corrispondere alla descrizione ed ai requisiti di cui al Capitolato Tecnico e al disciplinare,
posti a base della gara d’appalto, Codice Iniziativa ASP n. — Lotto , nonché all’offerta
tecnica presentata dalla ditta, che costituiscono parte integrante del presente contratto e che
si intendono qui integralmente richiamati e trascritti senza che siano allegati al presente
contratto, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento per I’ Amministrazione del Patrimonio e per

la Contabilita Generale dello Stato.

OPZIONI E RINNOVI

a) L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltd di implementare la

fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro I’importo

massimo complessivo stimato per ogni lotto, IVA esclusa, che I’esecutore ¢ tenuto ad

eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni

del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo

alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.



b) Del pari considerato che ¢ obbligatorio I’inserimento della clausola di revisione dei prezzi nei
contratti di appalto di cui all’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Igs.vo 50/2016, fino a tutto il
2023,come disposto dall’art 29 del comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022
convertito con modificazioni in Legge n. 25 del 28/03/2022, nonche dalla delibera ANAC n.154
del 16 marzo 2022, la Stazione appaltante, a partire dalla seconda annualita contrattuale,
aggiornera i prezzi in aumento, o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ ANAC
ai sensi dell’art. 7 comma 9 del Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 convertito con modifiche in
Legge nr. 89 del 23/06/2014, dagli elenchi dei prezzi rilevati dall’'ISTAT, oppure qualora i dati
suindicati non fossero disponibili, in base alla differenza tra I’indice Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del
pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
La revisione dei prezzi ¢ riconosciuta se le variazioni accertate risultino superiori al 10% rispetto
al prezzo originario pattuito e limitatamente a tale eccedenza come previsto tra I’altro dall’art.
1664 del Codice civile.
La revisione dei prezzi potra essere richiesta una sola volta per ciascuna annualita.
A tal fine ’operatore economico deve presentare un’istanza, pena di decadenza, entro 60 giorni
dalla data di effettiva variazione dell’indice dei prezzi di riferimento che deve essere accompagnata
da documentazione adeguata a provare gli incrementi subiti quali ad esempio la dichiarazione di
fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto dei materiali, le bollette per le utenze
energetiche.
Resta inteso che, qualora le variazioni in aumento non trovino copertura nelle somme stanziate
dall’ Amministrazione, ivi incluse quelle derivanti dai ribassi d’asta, I’ Amministrazione avra diritto
di recedere dal contratto ai sensi ed alle condizioni dell’art. 109 D.Lgs. n.50/2016.
Allo stesso modo per le variazioni in diminuzione, il RUP e/o il DEC comunichera all’operatore
economico entro 60 giorni la eventuale variazione in diminuzione dei prezzi rilevata presso gli
stessi Enti e nei limiti sopra riportati.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

a) la Legge per ’amministrazione del patrimonio e per la contabilitad generale dello Stato

(Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440) e successive modificazioni;
b) il Regolamento per I’ Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilitd Generale dello

Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827) e successive modificazioni;



c) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario,
equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con
decreto del Ministro dello Interno n.99.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla
Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;

d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.417, recante il Regolamento di
Amministrazione e di Contabilita dell’ Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

e) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

f) il D.P.R.n.207 del 5/10/2010, in quanto applicabile ai sensi dell’art.217, comma 1, lett. u)
del D.Lgs n.50/2016;

g) il D.Lgs n.159 del 6/9/2011 e ss.mm.ii.;

h) riferimento alla legislazione sulla tutela dei segni distintivi della Polizia di Stato;

i) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non
espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (¢),
(d), (e), (f), (), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilita
Generale dello Stato.

j) tutte le disposizioni vigenti che regolano la materia dei contratti pubblici.

La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui
ai predetti punti a), b), ¢), d), e), 1), g), h), ) e j) che si intendono qui integralmente trascritte, senza,
peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per I’ Amministrazione

del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato.

Articolo 3
(Validita contrattuale - Adempimenti antecedenti I’inizio delle lavorazioni)

La validita del presente contratto decorrera dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte
della Ditta della comunicazione, a mezzo PEC da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta
approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge,
da parte degli Organi deputati al controllo di legittimita, fatta salva la formalizzazione della
comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016
ss.mm.1i.

Ai sensi dell’art.101 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., ' Amministrazione verifichera il regolare
andamento dell’esecuzione del contratto attraverso il “Responsabile Unico del Procedimento”
(RUP), che potra avvalersi del “Direttore dell’Esecuzione Contrattuale” (DEC) per il controllo

tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto da parte della Ditta.



La Ditta, entro dieci giorni dalla predetta comunicazione dovra trasmettere, a mezzo PEC:

dipps.600.cavemc@pecps.interno.it, al DEC (ovvero al Responsabile Unico del Procedimento),

nonché al Servizio armamento, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e casermaggio / II

Divisione dipps.600.savemc@pecps.interno.it, le seguenti notizie contenute nel cosiddetto

“Piano industriale di qualita” per ciascuno stabilimento e con riferimento a ciascuna fase di

lavorazione:

data di inizio delle lavorazioni;

presumibile durata delle lavorazioni, fino all’esaurimento della fornitura;

la produzione media giornaliera;

il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché le relative

mansioni dei medesimi.

Le predette dichiarazioni dovranno essere coerenti ed in linea con il GANTT presentato nel corso

della procedura di gara e che si allega al presente contratto (All.1).

la conformita dell’organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato
contrattualmente e risultante dal “Piano industriale di qualita”;

il piano di controllo della qualita;

il responsabile della qualita;

gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti
ultimati;

i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le lavorazioni;
i procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature;

le schede tecniche con la periodicita delle manutenzioni effettuate su dette
apparecchiature;

le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;

i depositi delle materie prime.

Il “Piano industriale di qualita” dovra chiaramente evidenziare le procedure e le modalita da

espletare nel caso si presentino problemi di qualita (non conformita alle specifiche tecniche, difetti

di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che verranno intraprese, nonché le verifiche

e le prove eseguite dalla Ditta nel corso del processo produttivo e di quello volto a garantire la

conformita del prodotto ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico (in modo da garantire

I’idoneita e la frequenza dei confezionamenti dei materiali in produzione, adottati all’interno dei

reparti per i controlli di qualita in relazione alle norme di collaudo).



Nel caso di mancata o incompleta comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria, delle notizie

L]

inerenti il “Piano industriale di qualita”, decorso il termine di dieci giorni dalla diffida ad

adempiere, I’ Amministrazione procedera all’applicazione delle penali di cui all’art.12.

Articolo 4

(Verifica di conformita in corso di esecuzione)
L’ Amministrazione si riserva il diritto di effettuare attivita di verifica in corso di esecuzione, in
qualunque stadio delle varie fasi di lavorazione, per assicurarsi della bonta dei processi di
fabbricazione e delle materie prime impiegate.
A tal fine, la Ditta si obbliga a permettere 1'accesso in tutte le officine ove vengono prodotti i beni,
oggetto del presente contratto, al DEC, nonché ai delegati dell’Amministrazione ed a farli
accompagnare da personale tecnico, in grado di fornire le indicazioni eventualmente richieste,
nonché a mettere a disposizione i luoghi ove i beni prodotti sono gia stoccati, le giacenze delle
materie prime necessarie alla produzione, le documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova,
gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti per l'effettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti
necessari.
Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attivita di verifica di conformitd in corso di
esecuzione saranno riscontrate con apposito verbale, redatto seduta stante dal DEC ovvero dai
delegati dell’ Amministrazione e controfirmato dal rappresentante della Ditta, che potra apporvi le
controdeduzioni.
Le eventuali manchevolezze, riscontrate nel corso del sopralluogo o a seguito delle analisi
disposte, saranno comunicate alla Ditta dal DEC, con ’indicazione degli adempimenti e delle
prescrizioni impartite.
Nel caso di grave difformita della reale situazione della organizzazione produttiva rispetto a quella
indicata dalla Ditta nelle comunicazioni di cui al precedente art.3, I’ Amministrazione procedera
all’incameramento del 50% del deposito cauzionale, versato ai sensi dell’art.11 del presente
contratto. La Ditta dovra provvedere al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 10
(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’ Amministrazione.
Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale dell’ Amministrazione impegnato in
tali verifiche, sia in Italia che all’estero - sulla base delle disposizioni che regolano il trattamento
di servizio fuori sede del personale appartenente all’ Amministrazione - saranno a carico della Ditta
fornitrice; al riguardo la Ditta dovra esibire, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione

della sottoscrizione del contratto, una lettera di credito presso un’Agenzia specializzata con la



quale garantira I’assunzione delle predette spese, oppure dovra provvedere al rimborso delle spese
medesime secondo le modalita stabilite dall’ Amministrazione.
Saranno altresi a carico della ditta le spese inerenti le analisi che I’ Amministrazione disponesse in

fase di verifica di conformita ed in corso di esecuzione.

Articolo 5

(Approntamento alla Verifica di Conformita/Collaudo — Verifica di Conformita/Collaudo -

Consegna — Termini di adempimento)
APPRONTAMENTO ALLE VERIFICHE DI CONFORMITA/COLLAUDO
La Ditta dovra approntare alla verifica di conformita la fornitura presso un proprio Stabilimento
o Deposito nel rigoroso rispetto del seguente cronoprogramma:
Prima annualita: entro  giorni solari, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione
della comunicazione a mezzo PEC dell’approvazione e registrazione del contratto da parte degli
Organi di Controllo - o di esecuzione anticipata, disposta ai sensi dell’art.32, comma 8, del D.Lgs
50/2016, la Ditta deve approntare alle verifiche di conformita la fornitura di n. ;
Seconda annualita: entro giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione dell’esito
favorevole della verifica di conformita relativa alla prima annualita la Ditta dovra approntare alle
verifiche di conformita, la fornituradin.
Terza annualita: entro giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione dell’esito
favorevole della verifica di conformita alla seconda annualita la Ditta dovra approntare alle
verifiche di conformita la fornituradi n.  cartucce calibro 308.
Non sono ammesse proroghe dei termini in relazione a richieste di natura tecnica 0 amministrativa,
fatte salve le determinazioni dell’ Amministrazione e quanto previsto dall’articolo 6 del presente
contratto.
La Ditta, almeno dieci giorni prima dell’approntamento al collaudo, & tenuta a comunicarne la data
al DEC, all’ Ufficio Attivita Contrattuali per 1'’Armamento, il Vestiario, |’Equipaggiamento, i
Materiali Speciali, il Casermaggio e le Esigenze del Dipartimento, nonché al Servizio Armamento,
Vestiario, —Equipaggiamento, —Materiali ~ Speciali e Casermaggio / I Divisione

dipps.600.savemc@pecps.interno.it, mediante PEC.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di far effettuare un sopralluogo, allo scopo di verificare la
quantita e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti nonché I’idoneita dei
locali ove la merce € depositata.

VERIFICA DI CONFORMITA/COLLAUDO



Le verifiche di conformita/collaudo, relative ad ogni annualita della fornitura saranno effettuate in
conformita all’art.102 e seguenti del D.Lgs n.50/2016 e saranno eseguita dal DEC, oppure da
apposita Commissione composta da uno/tre soggetti in possesso della competenza tecnica
necessaria in relazione all’oggetto del contratto.

I beni presentati al collaudo dovranno possedere i requisiti previsti dalle relative specifiche

tecniche poste a base di gara.

Tutti i costi relativi alle verifiche di conformita, compresi quelli relativi ai danni derivanti dalle
verifiche stesse, sono a carico della Ditta, che dovra reintegrare a proprie spese i beni/manufatti
distrutti per I’effettuazione delle prove.

Il soggetto incaricato delle verifiche di conformita/collaudo rilascia il certificato di verifica di
conformita/collaudo quando risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito
le prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs n.50/2016.

CONSEGNA DEI BENI

I manufatti accettati alla verifica di conformitd/collaudo dovranno essere consegnati, a cura della
Ditta, franco domicilio del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, entro 30 (trenta) giorni
solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione dell’ordine di assegnazione da parte
del Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio/ I
Divisone della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale,
presso n. (isole comprese) della Polizia di Stato dislocati sull’intero territorio nazionale.
I manufatti dovranno essere consegnati all’interno dei magazzini secondo le indicazioni del
personale addetto.

In caso di ritardi, da parte della Ditta, nell’approntamento al collaudo o nella consegna della
fornitura, saranno applicate le penali di cui all’articolo 12.

Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della fornitura
riscontrate nella distribuzione saranno denunciati alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni successivi
alla data in cui I’ Amministrazione ricevera i beni in ogni singolo punto di distribuzione.

Il materiale in contestazione rimarra a disposizione della Ditta per i successivi 15 (quindici) giorni
per la verifica in contraddittorio di quanto contestato.

Trascorso tale termine il materiale sara restituito con oneri a carico della Ditta che si impegnera a
reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento da parte della Ditta si
procedera con esecuzione in danno fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6.

INFORMAZIONI



La Ditta aggiudicataria, in relazione alla comunicazione dell’ordine di distribuzione, dovra fornire
al Servizio armamento, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e casermaggio / I Divisione

le seguenti informazioni, tramite PEC all’indirizzo dipps.600.savemc@pecps.interno.it:

- Documentazione circa il packaging, per programmare le movimentazioni e la gestione di
magazzino (impiego di automezzi, collocazione in magazzino, spese di facchinaggio, ecc.);

- Documentazione fotografica atta alla completa identificazione del prodotto;

- Documentazione informatica circa 1’uso, la conservazione (sia in magazzino che in teatro

operativo) e la manutenzione dei beni.

Articolo 6
(Sospensione dell’esecuzione del contratto - Scioperi e cause di forza maggiore)
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta inteso che il periodo di
esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e dunque decorrente in
modo continuativo ed ininterrotto, a prescindere da eventuali giorni di chiusura degli stabilimenti

della Ditta per qualsiasi causa, ad eccezione del solo periodo di chiusura per ferie estive con una

interruzione massima, in tal caso. del periodo di esecuzione contrattuale di non oltre 20 giorni

solari. La mancata comunicazione a mezzo PEC da parte della Ditta al RUP o al DEC del giorno
di inizio del periodo di chiusura per ferie estive - comunicazione da effettuarsi improrogabilmente
10 giorni prima del giorno stesso di inizio della chiusura per ferie - comporta automaticamente la
decorrenza in modo continuativo e, quindi, senza interruzione alcuna, del periodo di esecuzione
contrattuale.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, il RUP o il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e
I’'imputabilita delle medesime.

La Ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovra inoltrare al
RUP o al DEC, pena decadenza — entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell’evento — unitamente
alla domanda di proroga, un’esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.
Qualora la Ditta non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa
dall’ Amministrazione, 1’Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto, con

incameramento dell’intero deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Articolo 7

(Rifiuto e ripresentazione al collaudo)



Nel caso che il DEC ovvero la Commissione preposta alle verifiche di conformita pronunci
decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica di conformita la Ditta potra riproporre — entro
giorni dalla data di ricezione della comunicazione della decisione di rifiuto deliberata — una
nuova fornitura che risulti esente da difettosita e vizi, accompagnati da una dettagliata relazione
che specifichi il modo con cui sono stati risolti i difetti e/o le avarie riscontrate.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’art. 5 del contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti alle verifiche di conformita con esito negativo,
resteranno a carico della Ditta. Se entro il termine stabilito dall’ Amministrazione la Ditta non avra
provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attivita sara effettuata
dall’ Amministrazione, che si rivarra sulla Ditta stessa mediante incameramento del deposito
cauzionale.

Verranno applicate le penali di cui all’art. 12 in caso di superamento dei termini in scadenza,

indicati nell’art. 5 del presente contratto, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che
intercorrono dalla data di approntamento alle verifiche di conformita a quella di comunicazione
della verifica negativa.

Nell’ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica di conformita, I’ Amministrazione
procedera alla risoluzione del contratto, con incameramento dell’intera garanzia definitiva, fatta

salva ogni altra azione risarcitoria.

Articolo 8
(Migliorie)
Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno apportare delle

migliorie, al fine di aumentare la funzionalita operativa /o le prestazioni tecniche del materiale in

fornitura, la Ditta, previ accordi tra le parti, sara tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su

richiesta dell' Amministrazione.

Articolo 9
(Vizi)
I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati € possedere tutti i
requisiti previsti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara.
La Ditta sara tenuta a garantire, ai sensi dell’art.1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia
immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale

¢ destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile in valore.
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I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza
maggiore, per un periodo di mesi, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi
del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e ss.mm.ii.

Pertanto ’aggiudicatario sara obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi

durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso

assemblaggio.
Articolo 10
(Garanzia)
La Ditta garantisce la fornitura per un periodo di mesi, a decorrere dalla data di consegna

dei manufatti oggetto del presente contratto.

La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti difettose,
con le modalita e nel rispetto dei tempi stabiliti dall’ Amministrazione.

Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sara facolta
dell’ Amministrazione concederli.

Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico della
Ditta. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovra essere sottoposto a regolare collaudo,
secondo quanto previsto dall’art.5 del presente contratto.

Qualora la Ditta non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti di
materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia, I’ Amministrazione attivera le conseguenti
procedure giudiziali.

Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale al collaudo
comportera il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.

L’interruzione del periodo di garanzia dovra risultare da apposito verbale.

Articolo 11
(Cauzione definitiva)
A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’art.54 del Regolamento
per I’amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello Stato e dello art.103 del
D.Lgs n.50/2016, costituisce una cauzione definitiva di € , ridotta in quanto la Ditta
¢ in possesso della certificazione , mediante garanzia fidejussoria n ., Senza

eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
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La fideiussione & conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti € previamente concordato
con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia & corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 ¢ 76 del D.P.R. n.
445/2000 con allegato un documento di identita del sottoscrittore in corso di validita, con la quale
il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso del poteri per
impegnare il garante.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione.

Qualora I’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovra provvedere
al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta
effettuata dall’ Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della
cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta
sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facolta, da parte dell’ Amministrazione,
in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad incamerare la cauzione
residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

L’ Amministrazione pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
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Non ¢ in alcun modo ammessa I’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la
sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso

dall’ Amministrazione.

Articolo 12
(Penalita in caso di ritardi e termine essenziale)

Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualita, sia
all’approntamento alle verifiche di conformita o alla consegna della fornitura di cui all’art.3,
ultimo comma, all’art.5, ovvero nei casi previsti dall’art.7, comma 4, del presente contratto, sara
applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’l per mille del valore del contratto
per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni.

L’ammontare complessivo delle penalita inflitte non potra, in ogni caso, superare il 10%
dell’importo contrattuale.

Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura costituisca grave

inadempimento, I’ Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

all’incameramento della cauzione definitiva, nonché all’aggiudicazione al secondo miglior

offerente, alle medesime condizioni ai sensi dell’art.110, commi 1 e 2, del D.Lgs n.50/2016 e
ss.mm.ii.

Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto verra
applicata la penalita commisurata al 10% del valore delle quantita non consegnate, fermo restando
la liquidazione delle somme limitatamente al valore dei manufatti acquisiti dall’ Amministrazione.
L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’ Amministrazione di richiedere il
risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalitd, motivate e documentate esaurientemente,
dovranno essere presentate all' Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari

dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell’applicazione della penalita.

Articolo 13
(Tracciabilita dei flussi finanziari)
La Ditta si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai

sensi di quanto disposto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 € ss.mm.ii.
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Resta fin da ora inteso che il presente contratto si intendera espressamente risolto in tutti i casi in
cui risultera che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Societa Poste

Italiane S.p.A.

Articolo 14

(Pagamento)
Fermo restando quanto disposto dall’art.113, comma 1 del D.Lgs n.50/2016, e successive
modificazioni ed integrazioni, il pagamento, a favore della societa fornitrice, sara effettuato
dall’ Amministrazione a collaudo eseguito ed a consegna avvenuta, dietro presentazione di regolare
fattura, che dovra essere trasmessa in formato elettronico all’Ufficio Attivita contrattuali per il
Vestiario, ’Equipaggiamento e I’Armamento della Polizia di Stato e al competente in copia
via pec.
La fattura dovra riportare:

e il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELL’INTERNO - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della
Gestione Patrimoniale — Ufficio Attivitd Contrattuali per il Vestiario, I’Equipaggiamento
e I’Armamento della Polizia di Stato;

e il codice CIG Il pagamento verra effettuato secondo le modalita disposte dall’art.3 della Legge

13/08/2010, n.136 presso il seguente Istituto:

e CONTO CORRENTE DEDICATO:

Generalita e codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti corrente:

La fattura dovra essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in

sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalita evidenziate sul sito

www.fatturapa.gov.it.

Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei pagamenti”
dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U.
n.27 del 03 febbraio 2015.

Le parti contrattuali concordemente convengono che, ai sensi dell’art.4, comma 4, del D.Lgs 9
ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D.Lgs

n.192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, I’ Amministrazione provvedera al pagamento
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di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giomni solari, in considerazione della tipologia del bene,

decorrenti dalla data di presa in carico nel sistema di interscambio della fattura.

In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b), ¢) e d) dell’art. 4, comma
2, del D.Lgs n.231/2002, come modificato dal D.Lgs n.192/2012, il suindicato termine decorrera
dalla data di ricevimento del materiale oggetto del presente contratto, ovvero dalla data
dell’accettazione, o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto, ai fini
dell’accertamento della conformita del predetto materiale.

Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, si verifichera la regolarita
del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso il
documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), in caso di inadempienza si procedera ai
sensi dell’art.30, comma 5, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

Tutti gli importi eventualmente dovuti in forza del presente contratto (a titolo di penale, di
rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale dell’ Amministrazione in fase di verifica
di conformita, di spese per le analisi in corso di lavorazione e per i costi di collaudo) potranno,
senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dalla
Amministrazione, che potra rivalersi anche sulla garanzia definitiva.

In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31/12/2009, n.196, come da ultimo modificato dal D.Lgs
16/3/2018, n.29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019, I’adozione di un “nuovo concetto
di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilita differita (IPE), si fa

presente che I’esigibilita dell’importo contrattualizzato avra la seguente scadenza (esigibilita):

Articolo 15
(Clausola dell’ Amministrazione piu favorita)
La Ditta assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i piu
favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato,
in Italia o all’estero, € che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto pagamento, a parita di oneri

fiscali, saranno applicati anche alla presente fornitura.

Articolo 16
(Brevetti)
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Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul processo di
fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla
provvista, oggetto del contratto, resta a carico esclusivo della Ditta.

La Ditta si impegna a sollevare formalmente I’ Amministrazione da ogni eventuale azione o pretesa
da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione, obbligandosi, nel caso in cui venga
promosso un procedimento giudiziario, a tenere indenne e manlevare I’ Amministrazione dai danni

e dalle spese, ai quali sia stata eventualmente condannata con sentenza definitiva.

Articolo 17
(Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente
ed in materia di tutela ambientale)
La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, la Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori, impiegati per
’esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 9/4/2008 n.81 e successive
modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi, nonché di quelle retributive,
previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti
firmatarie comparativamente pili rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le
condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto
collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.
Inoltre, la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente,
le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parita di trattamento tra uomini e donne
in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903, e D.Lgs 11/4/2006 n.198 e ss.mm.ii.) e diritto

al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, e salvo quanto previsto dall’articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 ¢
ss.mm.ii., I’Amministrazione, previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate

dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potra sospendere ’emissione dei mandati di
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pagamento per ’ammontare che sara indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non
risulti definita.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, I’ Amministrazione, previa comunica-
zione alla Ditta delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, 0 comunque accertate,
potra sospendere ’emissione dei mandati di pagamento per I’ammontare che sara indicato
dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante, né
pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle proprie
prestazioni e la Ditta non potra considerare tale comportamento dell’Amministrazione come
inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.

La Ditta si impegna, comunque, a manlevare I’ Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze
derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni.

La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

La Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per 1’esecuzione della
commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di assicurazioni sociali e di pagamento
dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge vigente nel Paese in cui ha sede lo
stabilimento ove si effettuano le lavorazioni e, eventualmente, dai contratti collettivi di lavoro
stipulati nel medesimo Paese applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti da
eventuali successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo
stipulato per la categoria, se operante in detto Paese, fino alla consegna del bene oggetto della
presente fornitura.

Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente,
le normative in tema di rispetto dell’ambiente, di parita tra uomo e donna e di diritto al lavoro dei
disabili, vigenti nel Paese ove si svolgono le lavorazioni.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopraddetti — che la Ditta ha I’obbligo di comunicare
all’ Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione da parte
dell’ Autorita di controllo locale, 0 comunque accertata — I’ Amministrazione potra sospendere
’emissione dei mandati di pagamento fino a quando la relativa vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante, né

pretendere da essa risarcimenti di danni.
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La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle proprie
prestazioni e la Ditta non potra considerare tale comportamento dell’ Amministrazione come
inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.

La Ditta si impegna, comunque, a manlevare I’ Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze
derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli sul rispetto dell’applicazione in loco

delle condizioni di contratto dei lavoratori esteri, con oneri a carico della Ditta appaltatrice.

Articolo 18
(Documento Unico di Valutazione Rischi)
L’ Amministrazione valuta che nell’adempimento del sinallagma contrattuale possono insorgere
eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed all’uopo allega il
Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (DUVRI Statico-All2) previsto e
redatto in ottemperanza all’art.26 del D. Lgs n.81/2008, modificato e integrato dall’art.16 del

Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106 e ss.mm.ii.

Articolo 19
(Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)

La Ditta si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 € ss.mm.ii.
In particolare, il personale della Ditta che, nell’ambito della realizzazione del bene oggetto della
fornitura, si trovera a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’ Amministrazione ed indicati
quali “elementi classificati riservati” dovra essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado
richiesto per i dipendenti dell’ Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale della Ditta di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed
al personale dell’ Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del
presente contratto.
Ove la Ditta intenda diffondere:

- informazioni riguardanti i dati tecnici e le attivita d’impiego dei beni in fornitura, che non

siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’ Amministrazione

ed impiegati nei servizi d’istituto;



dovra rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza, all’Ufficio Attivita
Contrattuali per 1'Armamento, il Vestiario, 1'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il
Casermaggio e le esigenze del Dipartimento e al Servizio Armamento, Vestiario,
Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio / I Divisione e II Divisione della Direzione
Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvedera a fornire apposito riscontro, tenendo
informati gli altri Uffici interessati.

L’ Amministrazione pud espressamente autorizzare i dipendenti della Ditta ai fini dell’eventuale
trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti,
I’ Amministrazione ha la facolta di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che la

Ditta sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ Amministrazione.

Articolo 20
(Decadenza e diritti dell’assuntore)
La Ditta si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria
volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da
trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della

liquidazione finale del contratto.

Articolo 21
(Patto di integrita e Codice di Comportamento dipendenti Ministero Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’'unito “Patto di integrita”,
predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n.
190/2012 e “Codice di Compartimento dei dipendenti del Ministero dell’Interno” , impegnandosi
reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in

essi contenuti.

Articolo 22

(Salvaguardia dall’obsolescenza)
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E’ fatto obbligo alla Ditta di fornire, fino all’avvenuta effettuazione del collaudo riferito alla
singola annualita, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute
nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine la Ditta dovra comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute
successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando la
facolta dell’ Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verra
applicata una penale pari al 20% dell’importo del prezzo da versare alla Ditta.
Articolo 23

(Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, la Ditta dichiara di eleggere domicilioin -~  PEC:, ove & convenuto
che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. La Ditta
& tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In
mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Ditta tutte le conseguenze che
possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a

quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 24
(Oneri fiscali)
Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del

presente contratto.

Articolo 25
(Vincoli contrattuali)
Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnera
I'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sara stato approvato e reso esecutivo
a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L’applicazione delle penali, ai sensi dell’art.12, & prevista nelle fattispecie contemplate dalle

seguenti clausole del presente contratto:
art.3;

art.5;

art.7, comma 4;

art.10, comma 5.
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L’ Amministrazione procedera alla risoluzione contrattuale di diritto — mediante dichiarazione

unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediante PEC — con incameramento del

deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

art.6, comma 4;

art.7, comma 5;

art.27, comma 2;

nonché, in via facoltativa, nei seguenti casi:

art.11, comma 8§;

art.12, comma 3;

art.19, ultimo comma;

Inoltre, qualora la Ditta non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non
disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente articolo,
I’ Amministrazione, accertata I’insussistenza di cause di forza maggiore, procedera a formale

diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, I’ Amministrazione procedera parimenti alla risoluzione
del contratto, con effetto immediato, ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale,
fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal
mancato adempimento.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, 1’Amministrazione procedera ad interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara; si applica I’art.110,

commi 1 e 2, del D.Lgs n.50/2016.

Articolo 26
(Cessione del credito)
La Ditta ha la facolta di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente
contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi. a beneficio di primari Istituti di credito, calcolato al

netto dell’IVA.

Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata all’ Amministrazione.

La cessione del credito & opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuta con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua

notifica.
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Tale cessione del credito & consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della

cauzione.

Articolo 27
(Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs n.159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii.)
In base alla normativa antimafia, si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza
dell’informativa antimafia in ossequio all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 16/07/2020, n.76,
come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/09/2020, n. 120, recante la previsione, fino al
31 dicembre 2021, di procedere all’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture, mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria immediatamente
conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia,
sotto condizione risolutiva. Richiesta prot.: PR_LCUTG _Ingresso_00266574_20210611
Tuttavia, I’acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di
una delle cause previste dall’art.67 del D.Lgs.n.159 del 06/09/2011 dara luogo alla risoluzione
immediata e automatica del presente contratto.
Articolo 28
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E’ sempre fatta salva la facoltd per I’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza
dell’esercizio di un’azione penale a carico del rappresentante legale della Ditta o dei suoi Organi
Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di
sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero I’intero contratto, previa valutazione
dell’interesse pubblico alla fornitura del bene.
In caso di sentenza definitiva di condanna, I’ Amministrazione potra procedere alla risoluzione del
presente contratto; se la responsabilitd penale viene accertata successivamente all’avvenuta
esecuzione del contratto, I’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potra

richiedere alla Ditta la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto

Articolo 29
(Controversie Contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente

contratto verranno deferite, esclusivamente, all’ Autorita giurisdizionale competente.

Articolo 30
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(Spese inerenti al contratto)
La Ditta contraente, nel formulare il prezzo della fornitura, ha tenuto conto delle seguenti
disposizioni:

e  Art.62 del Regolamento per ’'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale
dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni), ai sensi
del quale le spese inerenti al contratto sono a carico della Ditta;

e  Art.90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);

e  Art.40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);

e  Art.16 bis della Legge per I’ Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale
dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440), e successive modificazioni.

Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 (recante la
disciplina dell’imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n.71/E in data 25 marzo 2003
dell’ Agenzia delle Entrate — Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo,

fin dall’origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:

verbali di consegna/riconsegna materiali alla Ditta per I’esecuzione delle lavorazioni;

verbali di consegna/riconsegna materiali all’ Amministrazione;

istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;

richiesta di rimborso di penalita.

I relativi oneri saranno a carico della Ditta, in base all’articolo 8 del citato Decreto del Presidente
della Repubblica n.642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato I'imposta di bollo,
quando dovuta, ¢ a carico dell’altra parte. E’ nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dalla Ditta entro

5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul ¢/c postale n.8§71012

intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo
3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n.790 relativamente alle spese di copia e, con
mod.F24 dell’ Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all’imposta di registro e I’imposta di
bollo.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in
sede di liquidazione della prestazione, con 1’aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto

giorno successivo alla data suddetta.
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Articolo 31
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente

contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Articolo 32
(Costi a carico della parte contraente)
L’ Amministrazione si riserva la facolta di effettuare tutte le prove merceologiche ritenute
opportune, presso Laboratori accreditati, in sede di verifiche di conformita in corso di esecuzione
contrattuale e di verifiche finali di conformitéa (collaudo), a spese della Societa aggiudicataria.
I costi a carico della parte contraente riguardano:
A. Le prove merceologiche relative a ciascuna attivita di verifica (esecuzione contrattuale e

verifica di conformitad/ collaudo), quantificabili in ~ Iva esclusa per il primo anno e di €

. Iva esclusa per ciascuna annualita successiva. Qualora i costi di ulteriori prove, richieste
discrezionalmente dalla Commissione di Collaudo, superino i limiti sopra stabiliti, la
Societa contraente sara tempestivamente informata al riguardo;

B. Le spese di missione del personale incaricato alle verifiche di conformita in corso di
esecuzione contrattuale e alle operazioni di verifica di conformita finale (collaudo)

indicativamente commisurate entro un importo massimo pari ad € . Iva esclusa per

ciascuna annualitd. Tale valore pud variare in base alla localizzazione della sede dello

stabilimento, al mezzo di trasporto necessario per raggiungere lo stesso, al periodo
temporale e al livello della struttura ricettiva prescelta;

C. I costi dell’imballaggio e delle spedizioni. L’imballaggio dei materiali in fornitura potra
essere diverso da quello previsto dal capitolato tecnico, se richiesto dall’ Amministrazione,
per motivate esigenze logistiche, connesse alle modalita di consegna. L’ Amministrazione
comunichera al contraente le eventuali variazioni;

D. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento a titolo di rimborso nei confronti della Stazione appaltante, nonché tutte le

spese connesse alla stipulazione del contratto.
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Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con I’ordinamento
giuridico, in formato elettronico composto da 25 pagine scritte per intero, e parte della presente,
oltre le clausole vessatorie. Le Parti lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volonta, e con
me lo sottoscrivono, in forma digitale.

Per tale sua natura e per le imperiose condizioni di emergenza sanitaria richiamate in premessa, il
presente atto viene trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata e sottoscritto con firma
digitale dalle parti.

L’UFFICIALE ROGANTE del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Dott.ssa ;
interviene al fine di acclarare la piena validita dei certificati che corredano le sottoscrizioni digitali

apposte. Tanto si rende ai fini dell’art. 47-Ter della L.16/02/1913, n. 89.

Al sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara

di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

articolo 1 Oggetto del contratto e descrizione della fornitura

- articolo 2 Norme regolatrici del contratto;

- articolo 3 Adempimenti antecedenti 1’inizio delle lavorazioni,

- articolo 4 Verifica di conformita in corso di esecuzione;

- articolo 5 Approntamento, collaudo, consegna e termini di adempimento;
- articolo 6 Sospensione dell’esecuzione del contratto, Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 7 Rifiuto e ripresentazione al collaudo;

- articolo 8 Migliorie;

- articolo 9 Vizi;

- articolo 10 Garanzia;

- articolo 11 Cauzione definitiva;

- articolo 12 Penalita in caso di ritardi e termine essenziale;

- articolo 14 Pagamento;

25



articolo 15 Clausola dell’ Amministrazione piu favorita;

articolo 17 Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia
di tutela ambientale;

articolo 22 Salvaguardia dall’obsolescenza;

articolo 25 Vincoli contrattuali;

articolo 26 Cessione del credito;

articolo 27 Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs n.159/2011 e ss.mm.ii.

articolo 28 Risoluzione in caso di condanna penale.
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