ETICHETTA DI PROTOCOLLO WOD. 4 PEG,

DA CITARE SEMPRE NELL A RISFOSTA

Al Dbl s s

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio attivita contrattuali per il vestiario e I’equipaggiamento e I'armamento della Polizia di Stato

OGGETTO: Contratto stipulato in modalita elettronica, a seguito di procedura aperta, svolta ai
sensi dell’art.3, lett.sss), dell’art.59, comma 1 e dell’art.60 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50, per la fornitura di n. (FL lotto ). CIG. n.
, con criterio di aggiudicazione al prezzo piu’ basso, ai sensi dell’art.95, commi 2,4
e 5e 97, commi 2 e 3 bis, del citato Decreto (FL 385).

ALLA DITTA

Si trascrive di seguito il contratto avente all’oggetto la fornitura di materiale di .............
per la Polizia di Stato - Lotto n. — tra il Ministero dell’Interno — Dipartimento della Pubblica
Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale —
Ufficio Attivita contrattuali per il vestiario e I’equipaggiamento e 1’armamento della
Polizia di Stato e la Ditta ............... a seguito dell’espletamento di procedura di gara
ad evidenza pubblica.

PREMESSO

- che I’Amministrazione della Pubblica Sicurezza per le esigenze di armamento ed
equipaggiamento speciale del personale della Polizia di Stato ha la necessita di
approvvigionare 1. , giusta programma acquisti 2018;

- che si & proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea GU/S S/ del .......... , ad esperire una procedura aperta non campionata,
con aggiudicazione con il criterio all’offerta al prezzo piu’ basso ai sensi dell’art. 95, commi
24 e 5 e 97, commi 2 e 3 bis, del Decreto Legislativo n. 50/2016, dandone massima
pubblicita con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. del e per estratto su quattro quotidiani, di cui due aventi particolare diffusione nella
regione Lazio;

- che I’Amministrazione, preso atto della proposta formulata dalla Commissione
Giudicatrice, & venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Ditta
con sede in ., Via , al prezzo complessivo di €, oltre .V.A. al 22%.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
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Articolo 1
(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)

La Ditta (nel seguito indicato come Ditta), con sede in , Via , con il
presente contratto si obbliga a fornire, al prezzo unitario di € (L.V.A. esclusa), n. , per un
importo pari a € , cui sono da aggiungere € per LV.A. al 22%, per un valore attuale

complessivo di €
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti
di cui al Capitolato Tecnico, se previsto, posto a base della gara e alle condizioni particolari delle
forniture, distinte per ogni lotto che costituiscono parte integrante del presente contratto. Il
capitolato tecnico se previsto si intende qui integralmente richiamato e trascritto senza che sia
allegato al presente contratto, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per 1’ Amministrazione del
Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato.
In particolare i beni dovranno possedere i requisiti di cui sopra, che saranno verificati in sede di
collaudo.
Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

a) la Legge per I'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello Stato
(Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440) e successive modificazioni:

b) il Regolamento per I’ Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello
Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827) e successive modificazioni;

c) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario,
equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con
decreto del Ministro dello Interno n.99.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla
Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;

d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.417, recante il Regolamento
di Amministrazione e di Contabilita dell’ Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

e) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

f) i1 D.P.R. n.207 del 5/10/2010, in quanto applicabile ai sensi dell’art.217, comma 1, lett.
u) del D. L.vo n.50/2016;

g) i D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.;

h) riferimento alla legislazione sulla tutela dei segni distintivi della Polizia di Stato;

1) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non
espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b),

Pag 2 di 20

MOD. 4 PS.C.

A



MOD. 4 FS.C.

MODULARIO
INTERNO 314

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

(c), (d), (&), (f), (g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilita

Generale dello Stato.
La Ditta contraente dichiara di conoscere ¢ di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di
cui ai predetti punti a), b), ¢), d), e), f), g) ed h), che si intendono qui integralmente trascritte,
senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per
I’ Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilitd Generale dello Stato.

Articolo 3
(Adempimenti antecedenti I’inizio delle lavorazioni)

Al sensi dell’art.100 e seguenti del D. Lgs. n.50/2016, I'Amministrazione verifichera il regolare
andamento dell’esecuzione del contratto attraverso il Responsabile unico del procedimento, che
potra avvalersi del “Direttore dell’Esecuzione” per il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione
del contratto da parte dell’ Impresa.
L’ Amministrazione partecipera alla Ditta, a mezzo PEC, I’avvenuta approvazione del contratto e
la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, presso gli Organi di Controllo,
comunicando la data di avvio dell’esecuzione della fornitura, anche in caso di esecuzione
anticipata, disposta ai sensi dell’art.32, comma 8, del decreto lgs. 50/2016;
La Ditta potra dare inizio alla produzione dei manufatti in provvista solo dopo aver ricevuto la
comunicazione di avvenuta registrazione e approvazione del contratto, salva specifica
autorizzazione all’esecuzione anticipata.
La Ditta, entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del contratto
dovra trasmettere, a mezzo PEC dipps.dircentrteclog.equipaggiamento @ pecps.interno.it, al
Direttore dell’Esecuzione (ovvero al Responsabile unico del procedimento RUP), nonché
all’Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato dipps.600a.utam @ pecps.interno.it, le seguenti
notizie contenute nel cosiddetto “Piano industriale di qualita” per ciascun stabilimento e con
riferimento a ciascuna fase di lavorazione:

° data di inizio delle lavorazioni;

e presumibile durata delle lavorazioni, fino all’esaurimento della fornitura;

° la produzione media giornaliera;

® il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché le
relative mansioni dei medesimi;

® la conformitd dell’organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato
contrattualmente e risultante dal “Piano industriale di qualita™;

° il piano di controllo della qualita;
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° il responsabile della qualita;

J gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti
ultimati;

® 1 macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le lavorazioni;
® 1 procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature;

. le schede tecniche con la periodicita delle manutenzioni effettuate su dette
apparecchiature;

. le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;

o i depositi delle materie prime.

I “Piano industriale di qualita” dovra chiaramente evidenziare le procedure e le modalita da
espletare nel caso si presentino problemi di qualitd (non conformita alle specifiche tecniche,
difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che verranno intraprese, nonché le
verifiche e le prove eseguite dalla Ditta nel corso del processo produttivo e di quello volto a
garantire la conformitd del prodotto ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico e/o nelle
condizioni particolari della fornitura per ogni tipo di manufatto (in modo da garantire I'idoneita
e la frequenza dei confezionamenti dei materiali in produzione, adottati all’interno dei reparti
per i controlli di qualita in relazione alle norme di collaudo).
Nel caso di mancata o incompleta comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria, delle
notizie inerenti il “Piano industriale di qualita”, decorso il termine di dieci giorni dalla diffida
ad adempiere, I’Amministrazione procedera all’applicazione delle penali di cui all’art.13.
Articolo 4

(Verifica di conformita in corso di esecuzione)
L’ Amministrazione si riserva il diritto di effettuare attivita di verifica in corso di esecuzione, in
qualunque stadio delle varie fasi di lavorazione, per assicurarsi della bontd dei processi di
fabbricazione e delle materie prime impiegate.
A tal fine, la Ditta si obbliga a permettere l'accesso in tutte le officine ove vengono prodotti i
beni, oggetto del presente contratto, al Direttore dell’esecuzione, nonché ai delegati
dell’ Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado di fornire le
indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i luoghi ove i beni prodotti
sono gia stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla produzione, le documentazioni
del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti per I'effettuazione
delle prove, verifiche ed accertamenti necessari.
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Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attivitd di verifica di conformitd in corso di
esecuzione saranno fatte constatare con un apposito verbale, redatto seduta stante dal Direttore
dell’esecuzione ovvero dai delegati dell’ Amministrazione e controfirmato dal rappresentante
della Ditta, che potra apporvi le controdeduzioni.
Le eventuali manchevolezze, riscontrate nel corso del sopralluogo o a seguito delle analisi
disposte, saranno comunicate alla Ditta dal Direttore dell’esecuzione, con I'indicazione degli
adempimenti e delle prescrizioni impartite.
Nel caso di grave difformita della reale situazione della organizzazione produttiva rispetto a
quella indicata dalla Ditta nelle comunicazioni di cui al precedente articolo 3, I’ Amministrazione
procedera all’incameramento del 50% del deposito cauzionale, versato ai sensi dell’articolo 12
del presente contratto. La Ditta dovra provvedere al reintegro del deposito cauzionale entro il
termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione
dell’ Amministrazione.
Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale dell’ Amministrazione impegnato in
tali verifiche, sia in Italia che all’estero - sulla base delle disposizioni che regolano il trattamento
di servizio fuori sede del personale appartenente all’ Amministrazione - saranno a carico della
Ditta fornitrice: al riguardo la Ditta dovra esibire, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di
ricezione della comunicazione dell’avvenuta approvazione e della registrazione del contratto,
una lettera di credito presso un’Agenzia specializzata con la quale garantird 1’assunzione delle
predette spese, oppure dovra provvedere al rimborso delle spese medesime secondo le modalita
stabilite dall’ Amministrazione.
Saranno altresi a carico della ditta le spese inerenti le analisi che I’ Amministrazione disponesse
in fase di verifica di conformita in corso di esecuzione.
Articolo 5

(Approntamento - Collaudo - Consegna — Termini di adempimento)
APPRONTAMENTO AL COLLAUDO
La Ditta deve approntare al collaudo la fornitura in territorio italiano presso un proprio
Stabilimento o Deposito entro  giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla data di
ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell’approvazione e registrazione del contratto,
Non sono ammesse proroghe dei termini in relazione a richieste di natura tecnica o
amministrativa, fatte salve le determinazioni dell’ Amministrazione e quanto previsto
dall’articolo 6 del presente contratto.
La Ditta, almeno dieci giorni prima dell’approntamento al collaudo, & tenuta a comunicarne la
data al Direttore dell’esecuzione, se nominato, all’Ufficio attivita contrattuali per il vestiario,
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I'equipaggiamento e I’armamento della Polizia di Stato, nonché all’Ufficio Logistico
dipps.600d.servlogistico@pecps.interno.it mediante PEC.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di far effettuare un sopralluogo, allo scopo di verificare
la quantita e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti nonché 1’idoneita
dei locali ove la merce & depositata.

VERIFICA DI CONFORMITA’

La verifica di conformita della fornitura sara effettuata in conformita agli art.102 e seguenti del
D.1gs. n.50/2016 e sara eseguita dal Direttore dell’esecuzione, sotto il controllo del responsabile
unico del procedimento, oppure da apposita Commissione composta da tre soggetti in possesso
della competenza tecnica necessaria in relazione all’oggetto del mmrauo

che sono stati oggetto di valutazione ai fini dell’ aggiudicazione.

Tutti i costi del collaudo, compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso, sono a
carico della Ditta.

Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di conformita
quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni
contrattuall, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.1gs. n.50/2016.

CONSEGNA DEI BENI

[ materiali accettati al collaudo dovranno essere consegnati, a cura della Ditta, franco domicilio
del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, presso Enti e/o Reparti della Polizia di Stato
dislocati sul territorio nazionale a livello provinciale segnalati dall’ Amministrazione, entro 30
(trenta) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione dell’ordine di
assegnazione da parte dell’Ufficio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico
Logistici e della Gestione Patrimoniale, con le modalita e nelle quantitd specificatamente
indicate nel suddetto ordine di assegnazione.

I manufatti dovranno essere consegnati all’interno dei magazzini secondo le indicazioni del
personale addetto.

In caso di ritardi, da parte della Ditta, nell’approntamento al collaudo o nella consegna della
fornitura, saranno applicate le penali di cui all’articolo 13.

Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della fornitura
riscontrate nella distribuzione saranno denunciati alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni successivi
alla data in cui I’ Amministrazione ricevera i beni in ogni singolo punto di distribuzione.

Il materiale in contestazione rimarra a disposizione della Ditta per i successivi 15 (quindici)
giorni per la verifica in contraddittorio di quanto contestato. /
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Trascorso tale termine il materiale sara restituito con oneri a carico della Ditta che si impegnera a
reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento da parte della Ditta si
procedéra con esecuzione in danno fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6.
INFORMAZIONI

La Ditta aggiudicataria, in relazione alla comunicazione di attagliamento se previsto e
dell’ordine di distribuzione, dovra fornire all'Ufficio Logistico le seguenti informazioni, tramite
PEC all’indirizzo dipps.600.d.servlogistico @ pecps.internao.it:

- Documentazione circa il packaging, per programmare le movimentazioni e la gestione di
magazzino (impiego di automezzi, collocazione in magazzino, spese di facchinaggio,
ece.);

- Documentazione fotografica atta alla completa identificazione del prodotto;

- Documentazione informatica circa 1'uso, la conservazione (sia in magazzino che in teatro
operativo) e la manutenzione dei beni.

Articolo 6

(Sospensione dell’esecuzione del contratto - Scioperi e cause di forza maggiore)
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta inteso che il periodo di
esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e dunque decorrente
in modo continuativo ed ininterrotto a prescindere da eventuali giorni di chiusura degli
stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa, ad eccezione del solo periodo di chiusura per ferie
estive con una interruzione massima, in tal caso, del periodo di esecuzione contrattuale di non
oltre 20 giorni solari. La mancata comunicazione a mezzo PEC da parte della Ditta al RUP o al
Direttore dell’Esecuzione del giorno di inizio del periodo di chiusura per ferie estive -
comunicazione da effettuarsi improrogabilmente 10 giorni prima del giorno stesso di inizio della
chiusura per ferie - comporta automaticamente la decorrenza in modo continuativo e, quindi,
senza interruzione alcuna, del periodo di esecuzione contrattuale.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, il RUP o il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la sospensione,
indicando le ragioni e I'imputabilita delle medesime.
La Ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovra inoltrare al
RUP o al Direttore dell’Esecuzione, pena decadenza — entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio
dell’evento — unitamente alla domanda di proroga, un’esauriente documentazione che provi la
durata e le cause del ritardo.

4
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Qualora la Ditta non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa
dall’Amministrazione, 1’Amministrazione procederd alla risoluzione del contratto, con
incameramento dell’intero deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Articolo 7
Rifiuto e ripresentazione al collaudo
Nel caso che il Direttore dell’Esecuzione ovvero la Commissione di Collaudo pronunci decisione
di rifiuto di quanto presentato al collaudo la Ditta potra, alternativamente:

a) riproporre — entro giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, della decisione
di rifiuto deliberata — i beni gia sottoposti al collaudo con esito negativo, accompagnati da
una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale & stato ovviato ai difetti e/o alle
avarie riscontrate;

b) entro il termine concordato con il Direttore dell’Esecuzione, ripresentare al collaudo altro
nuovo materiale, in sostituzione di quello rifiutato.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’art.5 del contratto,

In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti al collaudo con esito negativo, resteranno a
carico della Ditta. Se entro il termine stabilito dall’ Amministrazione la Ditta non avra
provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attivita sard effettuata
dall’ Amministrazione, che si rivarra sulla Ditta stessa mediante incameramento del deposito
cauzionale.

Verranno applicate le penali di cui all’art.13 in caso di superamento dei termini in scadenza, con
esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento al
collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.

Nell’ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, I’ Amministrazione procedera alla
risoluzione del contratto, con incameramento dell’intera garanzia definitiva, fatta salva ogni altra
azione risarcitoria. Si applica I’ articolo 5.

Articolo 8
(Modifiche e varianti tecniche)
Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su
proposta della Ditta, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la
funzionalita operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore Centrale
dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, su richiesta del Direttore dell’Esecuzione pud richiedere ovvero autorizzare — in caso
di proposta da parte della Ditta — l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.
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Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entita tale da non dar luogo a
variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Ditta sara tenuta ad eseguirle senza
alcun compenso su richiesta dell' Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero di entita tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non
superiori al 10% dell’importo complessivo, verrd convenuto un compenso extra quantificato
dall"Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato; se, viceversa, esse comporteranno delle diminuzioni,
sara del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sari fatto constatare:

- con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche non comportino prolungamenti
dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna, sospensione di lavori e
variazioni di prezzo;

- con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di
prezzo, prolungamento dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna,
diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;

- la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovra essere introdotta in
dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;

- lincidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle
prestazioni e sui tempi contrattuali.

Dovranno, altresi, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorita che ha
approvato il contratto, ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento di contabilita generale dello
Stato.

Articolo 9
(Ricovero temporaneo della fornitura collaudata ed accettata)
Fintantoché la fornitura collaudata ed accettata rimane presso la Ditta, questa s'impegna a
ricoverarla e custodirla nei propri locali, per un periodo di 120 (centoventi) giorni solari, previi
accordi tra le parti.
La Ditta & costituita depositaria della fornitura anzidetta a norma degli articoli 1766 e seguenti
Codice Civile; a tale proposito non si applica ’articolo 1781 del medesimo Codice.

Articolo 10
(Vizi)
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I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i
requisiti previsti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara e/o dalle condizioni particolari delle
forniture allegate al presente documento.
La Ditta sara tenuta a garantire, ai sensi dell’art.1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia
immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al
quale € destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile in valore.
I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza
maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla Ditta, a
decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.206 e s.m.i.
Pertanto I"aggiudicatario sard obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi
durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso
assemblaggio.

Articolo 11

(Garanzia)
La Ditta garantisce la fornitura per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di consegna dei
manufatti, oggetto del presente contratto.
La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti difettose,
con le modalita e nel rispetto dei tempi stabiliti dall’ Amministrazione.
Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sard facolta
dell’ Amministrazione concederli.
Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico della
Ditta. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovra essere sottoposto a regolare collaudo,
secondo quanto previsto dall’art.5 del presente contratto.
Qualora la Ditta non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti di
materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia, I’Amministrazione attivera le
conseguenti procedure giudiziali.
Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giomo di ripresentazione del materiale al collaudo
comportera il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.
L’interruzione del periodo di garanzia dovra risultare da apposito verbale.

Articolo 12
(Cauzione definitiva)
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A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del
Regolamento per I’amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello Stato e
dell’art.103 del D. Lgs. n.50/2016, costituisce una cauzione definitiva di € ,00 pari al
dell’importo mnetto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui
all’art.93, comma 7, del D. Lgs.50/2016, mediante polizza fideiussorian. del emessa dalla,
senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusto disciplinare di gara dell’11/07/2017.
Qualora I'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovra
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di
integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene
mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facolta, da parte
dell’ Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad
incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La garanzia fidejussoria prestata avra efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni
cui la Ditta € tenuta in virtd del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia
intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’ Amministrazione anche in deroga all’articolo
1957 del Codice Civile.
Non ¢ in alcun modo ammessa ’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la
sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso
dall’ Amministrazione.
Articolo 13

(Penalita in caso di ritardi e termine essenziale)
Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualitd, sia
all’approntamento al collaudo o alla consegna della fornitura di cui all’art.3, ultimo comma,
all’art.5, ovvero nei casi previsti dall’art.7, comma 4, del presente contratto, sard applicata una
penale in misura giornaliera, corrispondente all’l per mille del valore del bene oggetto
dell’inadempimento per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni.
L’ammontare complessivo delle penalita inflitte non potrd, in ogni caso, superare il 10%
dell’importo contrattuale.,
Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura costituisca

3

grave imadempimento, I’ Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del
contratto, all'incameramento della cauzione definitiva, nonché all’aggiudicazione al secondo

miglior offerente, alle medesime condizioni ai sensi dell’art.110, commi 1 e 2, del D. L.vo

n.50/2016 e s.m.1..
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Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto verri
applicata la penalith commisurata al 10% del valore delle quantita non consegnate, fermo
restando la liquidazione delle somme limitatamente al valore dei manufatti acquisiti
dall’ Amministrazione,

L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’ Amministrazione di richiedere il
risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalita, motivate e documentate esaurientemente,
dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari
dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell’applicazione della penalita.

Articolo 14
(Tracciabilita dei flussi finanziari)

La Ditta si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai
sensi di quanto disposto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, come modificato dalla L.17
dicembre 2010 n.217 che ha convertito il D.L.187/2010. Resta fin da ora inteso che il presente
contratto si intendera espressamente risolto in tutti i casi in cui risultera che le transazioni sono
state eseguite senza avvalersi di Banche o della Societa Poste Italiane S.p.A..

Articolo 15

(Pagamento)
Una volta eseguito il collaudo favorevole e a consegna avvenuta della intera fornitura in ogni
punto indicato per la distribuzione, I’ Amministrazione rilascer il certificato di pagamento alla
Ditta (art.102, comma 4, del D. L.vo n.50/2016), ai fini dell’emissione della fattura, che dovra
essere trasmessa in formato elettronico all’Ufficio Attivita contrattuali per il vestiario,
I’equipaggiamento e I’armamento della Polizia di Stato, nonché via PEC e in copia al Centro
Raccolta VECA competente.
La fattura dovra riportare:

e il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELL’INTERNO - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici ¢ della
Gestione Patrimoniale — Ufficio attivita contrattuali per il vestiario, 1'equipaggiamento e
I’armamento della Polizia di Stato;

e il codice CIG.

_ A
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La fattura dovra essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in
sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalitd evidenziate sul sito
www fatturapa.gov.it.
Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei
pagamenti” dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015,
pubblicato sulla G.U. n.27 del 03 febbraio 2015.
Le parti contrattuali concordemente convengono che, ai sensi dell’art.4, comma 4, del D.Lgs.9
ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/7/UE, come modificato dal D.Lgs.
n.192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, I’Amministrazione provvedera al
pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia
del bene, decorrenti dalla data di presa in carico nel sistema di interscambio della fattura.
In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’art.4,
comma 2, del D.Lgs.n.231/2002, come modificato dal D. Lgs. n.192/2012, il suindicato termine
decorrera dalla data di ricevimento del materiale oggetto del presente contratto, ovvero dalla data
dell’accettazione, o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto, ai fini
dell’accertamento della conformita del predetto materiale.
Rimane inteso che, ai sensi dell’art.30, comma 5, del D. L.vo n.50/2016, prima di procedere al
pagamento del corrispettivo, si verifichera la regolarita del Fornitore in ordine al versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti, attraverso il documento unico di regolarita contributiva
(UL R )
Tutti gli importi eventualmente dovuti in forza del presente contratto (a titolo di penale, di
rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale dell’ Amministrazione in fase di verifica
di conformita, di spese per le analisi in corso di lavorazione e per i costi di collaudo) potranno,
senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dalla
Amministrazione, che potra rivalersi anche sulla garanzia definitiva.
Articolo 16

(Clausola dell' Amministrazione piu favorita)
La Ditta assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i piil
favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto pubblico o
privato, in Italia o all’estero, e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto pagamento, a parita
di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente fornitura.
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Articolo 17

(Brevetti)
Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul processo di
fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla
provvista, oggetto del contratto, resta a carico esclusivo della Ditta.
La Ditta si impegna a sollevare formalmente 1'’Amministrazione da ogni eventuale azione o
pretesa da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione, obbligandosi, nel caso in cui
venga promosso un procedimento giudiziario, a tenere indenne e manlevare I’ Amministrazione
dai danni e dalle spese, ai quali sia stata eventualmente condannata con sentenza definitiva.

Articolo 18

(Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente
ed in materia di tutela ambientale)

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, la Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori, impiegati per
I’esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008
n.81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di
quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona
stipulati tra le parti firmatarie comparativamente pill rappresentative applicabili alla data
dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in
genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene
oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.
Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente,
le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parita di trattamento tra uomini e
donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n.903, e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e
successive modificazioni) e diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n.68 e s.m.i).
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art.35 del Decreto Legge 4
luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilith solidale del committente con I’appaltatore in

P
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materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto 1’appaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, 1I’Amministrazione, previa
comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque
accertate, potrad sospendere |’emissione dei mandati di pagamento per 1'ammontare che sara
indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante, né
pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle proprie
prestazioni e la Ditta non potra considerare tale comportamento dell'’ Amministrazione come
inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.

La Ditta si impegna, comunque, a manlevare I’Amministrazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni.

In alternativa (nel caso di Ditta che svolge le lavorazioni all’estero):

La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

La Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della
commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di assicurazioni sociali e di
pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge vigente nel Paese in
cui ha sede lo stabilimento ove si effettuano le lavorazioni e, eventualmente, dai contratti
collettivi di lavoro stipulati nel medesimo Paese applicabili alla data dell’offerta, nonché le
condizioni risultanti da eventuali successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro
contratto collettivo stipulato per la categoria, se operante in detto Paese, fino alla consegna del
bene oggetto della presente fornitura.

Le clausole sociali vigenti dovranno essere documentate dalla Ditta ed avallate dal consolato
italiano nel Paese ove operano le maestranze.

Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale
dipendente, le normative in tema di rispetto dell’ambiente, di paritd tra uomo e donna e di
diritto al lavoro dei disabili, vigenti nel Paese ove si svolgono le lavorazioni.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopraddetti — che la Ditta ha 'obbligo di
comunicare all’Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione da
parte dell’Autorita di controllo locale, o comunque accertata — I'’Amministrazione potrd
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sospendere 'emissione dei mandati di pagamento fino a quando la relativa vertenza non risulti
definita.

Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante, né
pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle proprie
prestazioni e la Ditia non potra considerare tale comportamento dell’ Amministrazione come
inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.

La Ditta si impegna, comungue, a manlevare ['Amministrazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni prederte.

Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli sul rispetto dell applicazione in loco
delle condizioni di contratto dei lavoratori esteri, con oneri a carico della Ditta appaltatrice.

Articolo 19
(Documento Unico di Valutazione Rischi)
L’Amministrazione valuta che nell’adempimento del sinallagma contrattuale possono insorgere
eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed all'uopo allega il
Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (DUVRI Statico) previsto e
redatto in ottemperanza all’art.26 del D. Lgs. n.81/2008, modificato e integrato dall’art.16 del
Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106 e s.m.i..
Articolo 20
(Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)

La Ditta si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e
s.m.i.
In particolare, il personale della Ditta che, nell’ambito della realizzazione del bene oggetto della
fornitura, si trovera a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’ Amministrazione ed
indicati quali “elementi classificati riservati” dovrd essere abilitato a tale utilizzazione nel
medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’ Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale della Ditta di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed
al personale dell’ Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del
presente contratto.
Ove la Ditta intenda diffondere:

- informazioni riguardanti i dati tecnici e le attivita d’impiego dei beni in fornitura, che non

siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
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- immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’ Amministrazione
ed impiegati nei servizi d'istituto;
dovra rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza, all’Ufficio Attivith
Contrattuali per il vestiario, 'equipaggiamento ¢ I’armamento della Polizia di Stato, all’Ufficio
Tecnico e Analisi di Mercato ed al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi
Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvedera a fornire apposito riscontro, tenendo
informati gli altri Uffici interessati.
L’ Amministrazione pud espressamente autorizzare i dipendenti della Ditta ai fini dell’eventuale
trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti,
I’ Amministrazione ha la facolta di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che la
Ditta sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ Amministrazione.
Articolo 21
(Decadenza e diritti dell’assuntore)

La Ditta si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria
volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da

trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della

liquidazione finale del contratto.

Articolo 22
(Patto di integrita) e (Codice di Comportamento dipendenti Ministero Interno)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'uniti “Patto di integrita”,
predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n.
190/2012 e Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno entrambi
allegati al presente atto negoziale, di cui divengono parte integrante, impegnandosi
reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza
in esso contenuti,

Articolo 23

(Salvaguardia dall’obsolescenza)

E” fatto obbligo alla Ditta di fornire, fino all’avvenuta effettuazione del collaudo, il prodotto con
tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
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A tal fine la Ditta dovrd comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute
successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando
la facolta dell’ Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verra
applicata una penale pari al 20% dell’importo del prezzo da versare alla Ditta.
Articolo 24
(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, la Ditta dichiara di eleggere domicilio in Fucecchio (FI), Via
dei Rosai n.7/9/11, ove & convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi
natura inerenti al contratto. La Ditta & tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva
variazione del domicilio dichiarato, In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico
della Ditta tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della
corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo
nell'esecuzione del contratto.

Articolo 25

(Oneri fiscali)

Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del
presente contratto.

Articolo 26

(Vincoli contrattuali)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione, non
impegnera I'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sara stato approvato e
reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’applicazione delle penali, ai sensi dell’art.13, & prevista nelle fattispecie contemplate dalle
seguenti clausole del presente contratto:
art.3;
art.5, paragrafo 3;
art.7, comma 4;
art.11, comma 5.
L’Amministrazione procedera alla risoluzione contrattuale di diritto — mediante dichiarazione
unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediante PEC — con incameramento del
deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

art.6, comma 4;
Pag 18 di 20 /
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art.29;
nonché, in via facoltativa, nei seguenti casi:
art.12, comma 2;
art.13, comma 3;
art.20, ultimo comma;
art.28, comma 2. .
Inoltre, qualora la Ditta non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto,
non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente articolo,
I’ Amministrazione, accertata |'insussistenza di cause di forza maggiore, procederid a formale
diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, 1’ Amministrazione procedera parimenti alla risoluzione
del contratto, con effetto immediato, ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale,
fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal
mancato adempimento.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, I'’Amministrazione procederd ad interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara; si applica ’art.110,
commi 1 e 2, del D. L.vo n.50/2016.
Articolo 27

(Cessione del credito)
La Ditta ha la facolta di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del
presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito.
calcolato al netto dell'IVA.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata all’ Amministrazione.
La cessione del credito & opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuta con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua
notifica.
Tale cessione del credito & consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della
cauzione.

Articolo 28
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E" sempre fatta salva la facolta per I'’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza
dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale della Ditta o dei suoi Organi
Societari 0 di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di
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sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero I'intero contratto, previa valutazione
dell’interesse pubblico alla fornitura del bene.
In caso di sentenza definitiva di condanna, I’ Amministrazione potra procedere alla risoluzione
del presente contratto; se la responsabilitd penale viene accertata successivamente all’avvenuta
esecuzione del contratto, I’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potra
richiedere alla Ditta la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto.

Articolo 29

(Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 e S.MLi.)

In base alla normativa antimafia, si procede alla stipula del presente contratto in via d’urgenza
anche in assenza dell’informativa antimafia. Tuttavia 1'acquisizione successiva di elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall’art.67 del
D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 dard luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente
contratto.

Articolo 30

(Controversie Contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente
contratto verranno deferite, esclusivamente, all’ Autorita giurisdizionale competente.

Articolo 31

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente
contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto
per I’ Amministrazione per I'Impresa

(documento firmato digitalmente in modalita elettronica) (documento firmato digitalmente
in modalita elettronica)
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Amministrazione Committente MINISTERO) DELL' INTERNO

Contratto n. del

Obbligazione contrattuale:

D.UV.R.L STATICO

Questo documento & stato redalto in ottemperanza all'art.26 del D.Lgs.81/2008 che qui espressamente si
richiama e ne costituisce parte integrante,

§ L. Valutazione delle interferenze —
L’Amministrazione Comumittente, in merito alle indicazioni inerenti il contratto in essere, valuta che
nell’adempimento del sinallagma contrattuale possano insorgere eventuali rischi da interferenza durante la fase di

consegna dei beni mobili precisati in epigrafe.

§ 2. Analisi delle interferenze —

Pericolo Rischio
Movimento di veicolo/i a motore nel | Investimento di pedoni
comprensorio . J

§ 3. Misure precauzionali —

L'Amministrazione Committente, per gestire dei rischi da interferenza, provvede a designare, nell*ambito del
proprio personale in loco, un soggetto, scegliendola preferibilmente tra i componenti del Servizio di Prevenzione e
Protezione. Il nominativo del designato nonché il suo recapito telefonico sard tempestivamente comunicato all Tmpresa
Appaltatrice,

T compiti del soggetto designato sona:

I compilare la scheda degli eventuali rischi, ¢d D.U.V.R.I. DINAMICO, connessi alle peculiarita dei
luoghi di esecuzione del contratto. Tale scheda costituisce parte integrante del presente documento;

2. informare |'Tmpresa Appaltatrice del contenuto del Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi
dela propria sede, che I'Impresa Appaltatrice sigla per presa visione;

3. ricevere informazioni dall’Impresa Appalttrice del contenuto del proprio Documente di Analisi e
Valutazione dei Rischi, che sigla per presa visione;

4. concordare la data e I'ora della consegna ¢ darne ampia comunicazione a tutto il personale in servizio
quel glorno:

3. individuare e perimetrare un’area di facile accesso, libera da ogni intralcio al movimento dei veicoli.
in cui saranno svolte esclusivamente tutte le operazioni di consegna.

Per ruggiungere la situazione ideale di rischio interferente pari zero, che costituisce la situazione ottima che
I’ Amministrazione Committente si propone di perseguire. il soggello indicato al capoverso precedente deve, inolire,
sorvegliare affinché I'Impresa Appaltatrice adotti le seguenti misure di precauzione:

L. DA veicolo/i all'interno del comprensorio dell’ Amministrazione Commitiente devono procedere & passo
d'uvomo;

II/i veicolo/i deve/devono essere dotato/i di avvisatore/i acusticofi per segnalare "andamento in retromarcia
ovvero il guidatore deve essere coadiuvato da un collaboratore che segnala I’andamento in retromarcia.

%

§ 4. Costi -

Salvo ulteriori approfondimenti sul tema possibili solo all’atto di individuazione dell'Impresa Appaltatrice si
valuta che il costo della sicurezza per i rischi interferenti sia pari a LU0,

A7
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Pec: dipps.dircentrieclog.equipaggiamento @pecps.interno.it

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLE FORNITURE FL 385

Le presenti condizioni, qualora non previste, integrano il relativo bando e/o_disciplinare di

gara

e Lotto 1 fornitura di nr. 10.000.000 cartucce cal.9 mm Nato con simbolo

d'intercambiabilita:

v

Le caratleristiche tecniche della cartuccia cal. 9 NATO Parabellum sono stabilite dallo
STANAG NATO n. 4090 ed inoltre, debbono essere contrassegnate dal simbolo
d’intercambiabilita regolamentato dallo STANAG NATO n. 2315.

I manufatti in questione dovranno essere prodotti conformemente alle caratteristiche
indicate nelle specifiche tecniche riferite allo STANAG NATO 4090; nonché rispondere alla
versione aggiornata del manuale di prove Multi Calibre Manual of Proof and Inspection”
(M-C-MOPI)- MANUAL OF PROOF AND INSPECTION (M-C MOPI) for 5.56 mm, 7.62
mm, 9 mm and 12,7 mm Ammunition NATO STANDARD ! AEP- 97 Edition A version
1/14 Feb 2014 - MULTI CALIBRE.

La Ditta aggiudicataria dovra contrassegnare la fornitura con I'adozione del simbolo di
intercambiabilita regolamentato dallo STANAG NATO n. 2315.

Sul fondello di ciascuna cartuccia dovranno essere indicati: anno e lotto di produzione,
simbolo NATO, ditta produttrice e sigla “P.S.”
La fornitura dovra essere contrassegnata con il simbolo di intercambiabilita.

le prove di laboratorio connesse alle fasi di lavorazione e/o al collaudo delle cartucce
dovranno essere svolte presso la sede/stabilimento di produzione della societa aggiudicataria
sia italiana o estera.

L’approntamento al collaudo dovra avvenire nel termine di 120 GIORNI presso lo
stabilimento dell’Impresa aggiudicataria e/o depositi/magazzini sul territorio italiano o
estero, a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della notifica, effettuato a
mezzo P.E.C, all'impresa stessa, dell’avvenuta registrazione del decreto di approvazione
del contratto da parte del competente organo di controllo,

N;OD‘ 4 PSC,
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v' gli stabilimenti di produzione e/o i depositi/magazzini sul territorio italiano dovranno
possedere licenza del Ministero dell’Interno di cui all’art. 28 T.U.L.P.S. - R.D. N. 773/1931
in corso di validita;

v La consegna dovra avvenire come di seguito indicato:
max. 10 recapiti (Uffici o Reparti o Enti della Polizia di Stato ovvero per loro conto presso
1 limitrofi Depositi Munizioni dell’Esercito Italiano), Isole comprese.

v" la fornitura dovra essere suddivisa in lotti non superiori a nr. 400.000 cartucce,

o Lotto 2 fornitura di nr. 4.000 cartucce cal 40 mm al c.s. a
frarnmentazione:

v" le prove di laboratorio connesse alle fasi di lavorazione e/o al collaudo delle cartucce
dovranno essere svolte presso la sede/stabilimento di produzione della societi aggiudicataria
sia italiana o estera.

v" L’approntamento al collaudo dovrd avvenire nel termine di 90 GIORNI presso lo
stabilimento dell’Impresa aggiudicataria e/o depositi/magazzini sul territorio italiano o
estero, a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della notifica, effettuato a
mezzo P.E.C., all'impresa stessa, dell’avvenuta registrazione del decreto di approvazione
del coniratio da parte del competente organo di controllo,

v gli stabilimenti di produzione e/o i depositi/magazzini sul territorio italiano dovranno
possedere licenza del Ministero dell’Interno di cui all’art. 28 T.U.L.P.S. - R.D. N. 773/1931
in corso di validita;

v’ & prevista la consegna dei relativi manufatti presso max 8 recapiti/uffici o reparti o enti della
Polizia di Stato ovvero per loro conto presso limitrofi Depositi Munizioni dell’esercito
Italiano, Isole escluse.

La consegna delle forniture dei lotti 1 e 2 dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge
-vigenti, in particolare di quelle previste dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento, inoltre le modaliti
del trasporto e del piano di consegna qualora non previste saranno previamente definite da questa
Amministrazione, tenuto conto delle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie dei beni
trasportati.

Pag 2 di 3 /



MOD, 4 PS.C,

. MCDULARIC
INTERNG 344

DIPARTIMENTC DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attivita Contrattuali per il Vestiario e I’Equipaggiamento ¢ I’ Armamento della Polizia di Stato

¢ Lotto 3 fornitura nr. 10.000 cinture (ex cinghie) nere

L'aggiudicatario dovra presentare all'Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato - Settore V
Equipaggiamento - Via del Castro Pretorio 5 00185 ROMA, ai fini del nulla osta alla
produzione, da parte del predetto Ufficio, entro 30 giorni dalla comunicazione di
avvenuta registrazione del contratto, idonea campionatura del manufatto relativa a : 5
metri striscia poliuretano per cintura (par. 3.3.1) e 3 cinture maschili e 2 femminili
realizzati con filato cucirino bianco.

Al riguardo si precisa che per una valutazione completa ed accurata verra effettuata
una disamina sulla foggia del manufatto completo e verranno eseguiti controlli
merceologici presso laboratori accreditati per appurare che il semilavorato offerto,
ovvero 5 mt di striscia di poliuretano, sia rispondente ai requisiti richiesti dalle
specifiche tecniche. Le previste spese di laboratorio saranno quantificate con Avviso
agli operatori economici.

19 61U 2004
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