ETICHETTA DI PROTOCOLLO

MOD. 4 PSC,

DA CITARE SEMPRE NELLA RISFOSTA

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio attivita contrattuali per il vestiario ¢ I’equipaggiamento e 'armamento della Polizia di Stato

OGGETTO: Contratto stipulato in modalith elettronica, a seguito di procedura aperta non
campionata, svolta ai sensi dell’art.3, lett.sss), dell’art.59, comma 1 e dell’art.60 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, per la fornitura di n. (FL lotto ). CIG. n.
, con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente pill vantaggiosa, ai
sensi dell’art.95, comma 2, e 97, comma 3, del citato Decreto (FL 386).

ALLA DITTA

Si trascrive di seguito il contratto avente all’oggetto la fornitura di materiale di .............
per la Polizia di Stato - Lotto n. — tra il Ministero dell’Interno — Dipartimento della Pubblica
Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale —
Ufficio Attivita contrattuali per il vestiario e I"equipaggiamento e I’armamento della
Polizia di Stato e la Ditta ............... a seguito dell’espletamento di procedura di gara
ad evidenza pubblica.

PREMESSO

- che I"Amministrazione della Pubblica Sicurezza per le esigenze di armamento ed
equipaggiamento speciale del personale della Polizia di Stato ha la necessita di
approvvigionare n. , giusta programma acquisti 2018;

- che si & proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea GU/S S/ del .......... » ad esperire una procedura aperta non campionata,
con aggiudicazione con il criterio all’offerta economicamente pid vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, e 97, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016, dandone massima
pubblicita con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. del e per estratto su quattro quotidiani, di cui due aventi particolare diffusione nella
regione Lazio;

- che I’Amministrazione, preso atto della proposta formulata dalla Commissione
Giudicatrice, & venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Ditta
con sede in ., Via , al prezzo complessivo di €, oltre LV.A. al 22%.,

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Articolo 1
(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)

La Ditta (nel seguito indicato come Ditta), con sede in , Via , con il
presente contratto si obbliga a fornire, al prezzo unitario di € (1.V.A. esclusa), n. , per un
importo pari a € , cui sono da aggiungere € per LV.A. al 22%, per un valore attuale

complessivo di €

Le  caratteristiche  tecniche  della  fornitura  dovranno corrispondere  alla
certificazione/documentazione presentata in sede di offerta tecnica, alla descrizione ed ai
requisiti di cui al Capitolato Tecnico posto a base della gara e alle eventuali prescrizioni previste
dalla Commissione giudicatrice che costituiscono parte integrante del presente contratto, che si
intendono qui integralmente richiamate e trascritte senza che siano allegate al presente contratto,
ai sensi dell’art.99 del Regolamento per I’ Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita
Generale dello Stato.

In particolare i beni dovranno possedere i medesimi requisiti certificati in sede di procedura, che
sono stati oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione ed in tal senso saranno verificati in
sede di collaudo.

Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

a) la Legge per I'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello Stato
(Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440) e successive modificazioni;

b) il Regolamento per I’ Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilitd Generale dello
Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827) e successive modificazioni;

¢) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario,
equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con
decreto del Ministro dello Interno n.99.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla
Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;

d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.417, recante il Regolamento
di Amministrazione e di Contabilita dell’ Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

e) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

f) i1 D.P.R. n.207 del 5/10/2010, in quanto applicabile ai sensi dell’art.217, comma 1, lett.
u) del D. L.vo n.50/2016;

g) il D. Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.;

h) riferimento alla legislazione sulla tutela dei segni distintivi della Polizia di Stato; /<\
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i) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non

espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b),

(c), (d), (e), (), (g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilita

Generale dello Stato.
La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di
cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g) ed h), che si intendono qui integralmente trascritte,
senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per
I’ Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilitd Generale dello Stato.

Articolo 3
(Adempimenti antecedenti I’inizio delle lavorazioni)

Al sensi dell’art.100 e seguenti del D. Lgs. n.50/2016, I'Amministrazione verifichera il regolare
andamento dell’esecuzione del contratto attraverso il Responsabile unico del procedimento, che
potra avvalersi del “Direttore dell’Esecuzione” per il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione
del contratto da parte dell’ Impresa.
L’ Amministrazione parteciperi alla Ditta, a mezzo PEC, |’ayvenuta approvazione del contratto e
la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, presso gli Organi di Controllo,
comunicando la data di avvio dell’esecuzione della fornitura, anche in caso di esecuzione
anticipata, disposta ai sensi dell’art.32, comma 8, del decreto lgs. 50/2016;
La Ditta potra dare inizio alla produzione dei manufatti in provvista solo dopo aver ricevuto la
comunicazione di avvenuta registrazione e approvazione del contratto, salvo specifica
autorizzazione all’esecuzione anticipata.
La Ditta, entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del contratto
dovra trasmettere, a mezzo PEC dipps.dircentrteclog.equipaggiamento @pecps.interno.it, al
Direttore dell’Esecuzione (ovvero al Responsabile unico del procedimento RUP), nonché
all’Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato dipps.600a.utam @pecps.interno.it, le seguenti
notizie contenute nel cosiddetto “Piano indusiriale di qualita” per ciascun stabilimento e con
riferimento a ciascuna fase di lavorazione:

e data di inizio delle lavorazioni;

o presumibile durata delle lavorazioni, fino all’esaurimento della fornitura;

° la produzione media giornaliera;

o il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché le

relative mansioni dei medesimi;
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e la conformita dell’organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato
contrattualmente e risultante dal “Piano industriale di qualita”;

. il piano di controllo della qualita;

® il responsabile della qualita;

] gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti
ultimati;

° I macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le lavorazioni;
° i procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature:

. le schede tecniche con la periodicita delle manutenzioni effettuate su dette
apparecchiature;

o le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati:

® 1 depositi delle materie prime.

Il “Piano industriale di qualita” dovra chiaramente evidenziare le procedure e le modalita da
espletare nel caso si presentino problemi di qualita (non conformita alle specifiche tecniche,
difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che verranno intraprese, nonché le
verifiche e le prove eseguite dalla Ditta nel corso del processo produttivo e di quello volto a
garantire la conformita del prodotto ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico (in modo da
garantire l'idoneita e la frequenza dei confezionamenti dei materiali in produzione, adottati
all’interno dei reparti per i controlli di qualita in relazione alle norme di collaudo).
Nel caso di mancata o incompleta comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria, delle
notizie inerenti il “Piano industriale di qualita™, decorso il termine di dieci giorni dalla diffida
ad adempiere, I’ Amministrazione procederi all’applicazione delle penali di cui all’art.13.
Articolo 4

(Verifica di conformita in corso di esecuzione)
L’ Amministrazione si riserva il diritto di effettuare attivita di verifica in corso di esecuzione, in
qualunque stadio delle varie fasi di lavorazione, per assicurarsi della bonta dei processi di
fabbricazione e delle materie prime impiegate.
A tal fine, la Ditta si obbliga a permettere l'accesso in tutte le officine ove vengono prodotti i
beni, oggetto del presente contratto, al Direttore dell’esecuzione, nonché ai delegati
dell’ Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado di fornire le
indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i luoghi ove i beni prodotti
sono gia stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla produzione, le documentazioni
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del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti per I'effettuazione
delle prove, verifiche ed accertamenti necessari.
Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attivita di verifica di conformitd in corso di
esecuzione saranno fatte constatare con un apposito verbale, redatto seduta stante dal Direttore
dell’esecuzione ovvero dai delegati dell’ Amministrazione e controfirmato dal rappresentante
della Ditta, che potra apporvi le controdeduzioni.
Le eventuali manchevolezze, riscontrate nel corso del sopralluogo o a seguito delle analisi
disposte, saranno comunicate alla Ditta dal Direttore dell’esecuzione, con 1’indicazione degli
adempimenti e delle prescrizioni impartite.
Nel caso di grave difformita della reale situazione della organizzazione produitiva rispetto a
quella indicata dalla Ditta nelle comunicazioni di cui al precedente articolo 3, I’ Amministrazione
procedera all’incameramento del 50% del deposito cauzionale, versato ai sensi dell’articolo 12
del presente contratto. La Ditta dovra provvedere al reintegro del deposito cauzionale entro il
termine  di 10 (dieci) giomni lavorativi dal ricevimento della comunicazione
dell’ Amministrazione.
Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale dell’ Amministrazione impegnato in
tali verifiche, sia in Italia che all’estero - sulla base delle disposizioni che regolano il trattamento
di servizio fuori sede del personale appartenente all’ Amministrazione - saranno a carico della
Ditta fornitrice: al riguardo la Ditta dovra esibire, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di
ricezione della comunicazione dell’avvenuta approvazione e della registrazione del contratto,
una lettera di credito presso un’Agenzia specializzata con la quale garantird 1’assunzione delle
predette spese, oppure dovra provvedere al rimborso delle spese medesime secondo le modaliti
stabilite dall’ Amministrazione.
Saranno altresi a carico della ditta le spese inerenti le analisi che I’ Amministrazione disponesse
in fase di verifica di conformita in corso di esecuzione.
Articolo 5
(Approntamento - Collaudo — Consegna — Termini di adempimento)
APPRONTAMENTO AL COLLAUDO
La Ditta deve approntare al collaudo la fornitura in territorio italiano presso un proprio
Stabilimento o Deposito entro 120 giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla data di
ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell’approvazione e registrazione del contratto.
Non sono ammesse proroghe dei termini in relazione a richieste di natura teenica o
amministrativa, fatte salve le determinazioni dell’ Amministrazione e quanto previsto
dall’articolo 6 del presente contratto,
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DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMON IALE

La Ditta, almeno dieci giorni prima dell’approntamento al collaudo, & tenuta a comunicarne la
data al Direttore dell’esecuzione, se nominato, all’Ufficio attivita contrattuali per il vestiario,
I'equipaggiamento e 'armamento della Polizia di Stato, nonché all'Ufficio Logistico
dipps.600d.servlogistico@ pecps.interno.it mediante PEC.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di far effettuare un sopralluogo, allo scopo di verificare
la quantita e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti nonché 1'idoneita
dei locali ove la merce & depositata.

VERIFICA DI CONFORMITA®

La verifica di conformita della fornitura sara effettuata in conformita agli art.102 e seguenti del
D.lgs. n.50/2016 e sara eseguita dal Direttore dell’esecuzione, sotto il controllo del responsabile
unico del procedimento, oppure da apposita Commissione composta da tre soggelti in possesso
della competenza tecnica necessaria in relazione all’oggetto del contratto.

I beni presentati al collaudo dovranno possedere i medesimi requisiti, certificati in sede di gara,
che sono stati oggetto di valutazione ai fini dell’ageiudicazione.

Tutti i costi del collaudo, compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso, sono a
carico della Ditta.

Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di conformita
quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni
contrattuali, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.lgs. n.50/2016.

CONSEGNA DEI BENI

[ materiali accettati al collaudo dovranno essere consegnati, a cura della Ditta, franco domicilio
del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, presso Enti e/o Reparti della Polizia di Stato
dislocati sul territorio nazionale a livello provinciale segnalati dall’ Amministrazione, entro 30
(trenta) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione dell’ordine di
assegnazione da parte dell’Ufficio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico
Logistici e della Gestione Patrimoniale, con le modalita e nelle quantita specificatamente
indicate nel suddetto ordine di assegnazione,

I manufatti dovranno essere consegnati all’interno dei magazzini secondo le indicazioni del
personale addetto.

In caso di ritardi, da parte della Ditta, nell’approntamento al collaudo o nella consegna della
fornitura, saranno applicate le penali di cui all’articolo 13,

Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della fornitura
riscontrate nella distribuzione saranno denunciati alla Diita entro 60 (sessanta) giorni successivi
alla data in cui I' Amministrazione ricevera i beni in ogni singolo punto di distribuzione.
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Il materiale in contestazione rimarra a disposizione della Ditta per i successivi 15 (quindici)
giomni per la verifica in contraddittorio di quanto contestato.

Trascorso tale termine il materiale sara restituito con oneri a carico della Ditta che si impegnera a
reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento da parte della Ditta si
procedera con esecuzione in danno fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6.
INFORMAZIONI

La Ditta aggiudicataria, in relazione alla comunicazione di attagliamento se previsto e
dell’ordine di distribuzione, dovra fornire all’Ufficio Logistico le seguenti informazioni, tramite
PEC all'indirizzo dipps.600.d.servlogistico @pecps.interno.it:

- Documentazione circa il packaging, per programmare le movimentazioni e la gestione di
magazzino (impiego di automezzi, collocazione in magazzino, spese di facchinaggio,
ecc.);

- Documentazione fotografica atta alla completa identificazione del prodotto;

- Documentazione informatica circa I’uso, la conservazione (sia in magazzino che in teatro
operativo) e la manutenzione dei beni.

Articolo 6
(Sospensione dell’esecuzione del contratto - Scioperi e cause di forza maggiore)

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta inteso che il periodo di
esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e dunque decorrente
in modo continuativo ed ininterrotto a prescindere da eventuali giorni di chiusura degli
stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa, ad eccezione del solo periodo di chiusura per ferie
estive con una interruzione massima, in tal caso. del periodo di esecuzione contrattuale di non
oltre 20 giorni solari. La mancata comunicazione a mezzo PEC da parte della Ditta al RUP o al
Direttore dell’Esecuzione del giorno di inizio del periodo di chiusura per ferie estive -
comunicazione da effettuarsi improrogabilmente 10 giorni prima del giorno stesso di inizio della
chiusura per ferie - comporta automaticamente la decorrenza in modo continuativo e, quindi,
senza interruzione alcuna, del periodo di esecuzione contrattuale.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, il RUP o il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la sospensione,
indicando le ragioni e 1'imputabilita delle medesime.

La Ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovra inoltrare al
RUP o al Direttore dell’Esecuzione, pena decadenza — entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio
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dell’evento — unitamente alla domanda di proroga, un’esauriente documentazione che provi la

durata e le cause del ritardo.

Qualora la Ditta non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa

dall’ Amministrazione, 1’ Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto, con

incameramento dell’intero deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Articolo 7
Rifiuto e ripresentazione al collaudo

Nel caso che il Direttore dell’Esecuzione ovvero la Commissione di Collaudo pronunci decisione

di rifiuto di quanto presentato al collaudo la Ditta potra, alternativamente:

a) riproporre — entro 60 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, della
decisione di rifiuto deliberata — i beni gia sottoposti al collaudo con esito negativo,
accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale & stato ovviato
ai difetti e/o alle avarie riscontrate:

b) entro il termine concordato con il Direttore dell’Esecuzione, ripresentare al collaudo altro
nuovo materiale, in sostituzione di quello rifiutato.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’art.5 del contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti al collaudo con esito negativo, resteranno a

carico della Ditta. Se entro il termine stabilito dall’ Amministrazione la Ditta non avri

provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attivith sard effettuata
dall’ Amministrazione, che si rivarra sulla Ditta stessa mediante incameramento del deposito
cauzionale.,

Verranno applicate le penali di cui all’art.13 in caso di superamento dei termini in scadenza. con

esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento al

collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.

Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, I’ Amministrazione procedera alla

risoluzione del contratto, con incameramento dell’intera garanzia definitiva, fatta salva ogni altra

azione risarcitoria, Si applica |’articolo 5.

Articolo 8
(Modifiche e varianti tecniche)

Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su

proposta della Ditta, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la

funzionalita operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore Centrale
dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica
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Sicurezza, su richiesta del Direttore dell’Esecuzione pud richiedere ovvero autorizzare — in caso
di proposta da parte della Ditta — l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entita tale da non dar luogo a
variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Ditta sard tenuta ad eseguirle senza
alcun compenso su richiesta dell' Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero di entitd tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non
superiori al 10% dell'importo complessivo, verra convenuto un compenso extra quantificato
dall’Utficio Tecnico e Analisi di Mercato; se, viceversa, esse comporteranno delle diminuzioni,
sara del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale,

Quanto sopra sara fatto constatare:

- con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche non comportino prolungamenti
dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna, sospensione di lavori e
variazioni di prezzo;

- con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di
prezzo, prolungamento dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna,
diminuzioni di prestazioni ¢ comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- le modifiche da introdurre, descritte singolarmente:

- la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovra essere introdotta in
dipendenza dello stato di esecuzione del contratto:

- Dlincidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle
prestazioni e sui tempi contrattuali.

Dovranno, altresi, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorita che ha
approvato il contratto, ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento di contabilita generale dello
Stato.

Articolo 9
(Ricovero temporaneo della fornitura collaudata ed accettata)
Fintantoché la fornitura collaudata ed accettata rimane presso la Ditta, questa s’impegna a
ricoverarla e custodirla nei propri locali, per un periodo di 120 (centoventi) giorni solari, previi
accordi tra le parti.
La Ditta & costituita depositaria della fornitura anzidetta a norma degli articoli 1766 e seguenti
Codice Civile; a tale proposito non si applica I’articolo 1781 del medesimo Codice.
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Articolo 10
(Vizi)

I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati ¢ possedere tutti i
requisiti previsti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara e indicati dalla ditta nella
documentazione allegata all’ offerta tecnica.
La Ditta sara tenuta a garantire, ai sensi dell’art.1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia
immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al
quale & destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile in valore.
I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza
maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla Ditta, a
decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.206 e s.m.i.
Pertanto I'aggiudicatario sara obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi
durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso
assemblaggio.

Articolo 11

(Garanzia)
La Ditta garantisce la fornitura per un periodo di , come dichiarato in sede di offerta
tecnica, a decorrere dalla data di consegna dei manufatti, oggetto del presente contratto.
La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti difettose,
con le modalita e nel rispetto dei tempi stabiliti dall’ Amministrazione.
Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sara facolta
dell’ Amministrazione concederli.
Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico della
Ditta. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovra essere sottoposto a regolare collaudo,
secondo quanto previsto dall’art.5 del presente contratto.
Qualora la Ditta non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti di
materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia, 1’ Amministrazione attivera le
conseguenti procedure giudiziali.
I tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale al collaudo
comportera il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.
L’interruzione del periodo di garanzia dovr risultare da apposito verbale.
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Articolo 12
(Cauzione definitiva)
A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del
Regolamento per I'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello Stato e
dell’art.103 del D. Lgs. n.50/2016, costituisce una cauzione definitiva di € ,00 pari al
dell'importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui
all’art.93, comma 7, del D. Lgs.50/2016, mediante polizza fideiussorian.  del  emessa dalla,
seriza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusto disciplinare di gara dell’11/07/2017.
Qualora I'ammontare della cauzione dovesse ridurs; per qualsiasi causa, la Ditta dovra
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata dall’ Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di
integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene
mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facolta, da parte
dell’ Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad
incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La garanzia fidejussoria prestata avra efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni
cui la Ditta é tenuta in virtil del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia
intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’ Amministrazione anche in deroga all’articolo
1957 del Codice Civile.
Non ¢ in alcun modo ammessa I’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la
sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso
dall’ Amministrazione.
Articolo 13
(Penalita in caso di ritardi e termine essenziale)
Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualitd, sia
all’approntamento al collaudo o alla consegna della fornitura di cui all’art.3, ultimo comma,
all’art.5, ovvero nei casi previsti dall’art.7, comma 4, del presente contratto, sara applicata una
penale in misura giornaliera, corrispondente all’l per mille del valore del bene oggetto
dell’inadempimento per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni,
L’ammontare complessivo delle penalitd inflitte non potra, in ogni caso, superare il 10%
dell’importo contrattuale,
Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura costituisca
grave inadempimento, I'’Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del
contratto, all’incameramento della cauzione definitiva, nonché all’aesiudicazione al secondo
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miglior offerente, alle medesime condizioni ai sensi dell’art.110, commi 1 e 2, del D. L.vo
n.50/2016 e s.m.i..

Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto verra
applicata la penalita commisurata al 10% del valore delle quantitd non consegnate, fermo
restando la liquidazione delle somme limitatamente al valore dei manufatti acquisiti
dall’ Amministrazione.

L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’ Amministrazione di richiedere il
risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalitd, motivate e documentate esaurientemente,
dovranno essere presentate all' Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari
dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell’applicazione della penalita.

Articolo 14
(Tracciabilita dei flussi finanziari)

La Ditta si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai
sensi di quanto disposto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, come modificato dalla L.17
dicembre 2010 n.217 che ha convertito il D.L.187/2010. Resta fin da ora inteso che il presente
contratto si intenderd espressamente risolto in tutti i casi in cui risultera che le transazioni sono
state eseguite senza avvalersi di Banche o della Societa Poste Italiane S.p.A..

Articolo 15

(Pagamento)
Una volta eseguito il collaudo favorevole e a consegna avvenuta della intera fornitura in ogni
punto indicato per la distribuzione, I' Amministrazione rilascera il certificato di pagamento alla
Ditta (art.102, comma 4, del D. L.vo n.50/2016), ai fini dell’emissione della fattura, che dovra
essere trasmessa in formato elettronico all’Ufficio Attivita contrattuali per il vestiario,
I'equipaggiamento e 1'armamento della Polizia di Stato, nonché via PEC e in copia al Centro
Raccolta VECA competente.
La fattura dovra riportare:

e il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELL’INTERNO — Dipartimento
della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della
Gestione Patrimoniale — Ufficio attivith contrattuali per il vestiario, I’equipaggiamento e
I’armamento della Polizia di Stato:

e il codice CIG.
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La fattura dovra essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in
sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalita evidenziate sul sito
www.fatturapa.gov.it.
Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei
pagamenti” dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015,
pubblicato sulla G.U. n.27 del 03 febbraio 2015.
Le parti contrattuali concordemente convengono che, ai sensi dell’art.4, comma 4, del D.Lgs.9
ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/7/UE, come modificato dal D.Lgs.
n.192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, '’ Amministrazione provvedera al
pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia
del bene, decorrenti dalla data di presa in carico nel sistema di interscambio della fattura.
In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b), ¢) e d) dell’art.4,
comma 2, del D.Lgs.n.231/2002, come modificato dal D. Lgs. n.192/2012, il suindicato termine
decorrera dalla data di ricevimento del materiale oggetto del presente contratto, ovvero dalla data
dell’accettazione, o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto, ai fini
dell’accertamento della conformita del predetto materiale.
Rimane inteso che, ai sensi dell’art.30, comma 5, del D. L.vo n.50/2016, prima di procedere al
pagamento del corrispettivo, si verificheri la regolarita del Fornitore in ordine al versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti, attraverso il documento unico di regolaritd contributiva
(D.U.R.C.).
Tutti gli importi eventualmente dovuti in forza del presente contratto (a titolo di penale, di
rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale dell’ Amministrazione in fase di verifica
di conformita, di spese per le analisi in corso di lavorazione e per i costi di collaudo) potranno,
senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dalla
Amministrazione, che potra rivalersi anche sulla garanzia definitiva.
Articolo 16

(Clausola dell' Amministrazione pin favorita)
La Ditta assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i pii
favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto pubblico o
privato, in Italia o all’estero, e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto pagamento, a parita
di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente fornitura.
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Articolo 17

(Brevetti)
Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul processo di
fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla
provvista, oggetto del contratto, resta a carico esclusivo della Ditta.
La Ditta si impegna a sollevare formalmente I’ Amministrazione da ogni eventuale azione o
pretesa da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione, obbligandosi, nel caso in cui
venga promosso un procedimento giudiziario, a tenere indenne ¢ manlevare 1’ Amministrazione
dai danni e dalle spese, ai quali sia stata eventualmente condannata con sentenza definitiva.

Articolo 18

(Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente
ed in materia di tutela ambientale)

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, la Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori, impiegati per
I"esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008
n.81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di
quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona
stipulati tra le parti firmatarie comparativamente pilt rappresentative applicabili alla data
dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in
genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene
oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.
Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente,
le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parita di trattamento tra uomini e
donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n.903, e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e
successive modificazioni) e diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n.68 e s.m.i).
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art.35 del Decreto Legge 4
luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilita solidale del committente con I’appaltatore in
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materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto 1 appaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, 1’Amministrazione, previa
comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dall’ Ispettorato del Lavoro, o comunque
accertate, potra sospendere I’emissione dei mandati di pagamento per I'ammontare che sara
indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione la Ditta non pud opporre eccezioni all’ Amministrazione appaltante, né
pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle proprie
prestazioni e la Ditta non potrd considerare tale comportamento dell’ Amministrazione come
inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.

La Ditta si impegna, comunque, a manlevare I'’Amministrazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni.

In alternativa (nel caso di Ditta che svolge le lavorazioni all ‘estero):

La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

La Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per 'esecuzione della
commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di assicurazioni sociali e di
pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge vigente nel Paese in
cui ha sede lo stabilimento ove si effettuano le lavorazioni e, eventualmente, dai contratti
collettivi di lavoro stipulati nel medesimo Paese applicabili alla data dell ‘offerta, nonché le
condizioni risultanti da eventuali successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro
contratio collettivo stipulato per la categoria, se operante in detto Paese, fino alla consegna del
bene oggetto della presente fornitura.

Le clausole sociali vigenti dovranno essere documentate dalla Ditta ed avallate dal consolato
italiano nel Paese ove operano le maestranze.

Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale
dipendente, le normative in tema di rispetto dell’ambiente, di parita tra uomo e donna e di
diritto al lavoro dei disabili, vigenti nel Paese ove si svolgono le lavorazioni.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopraddetti — che la Ditta ha ['obbligo di
comunicare all’Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione da
parte dell’Autorita di controllo locale, o comunque accertata — ['’Amministrazione potra
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sospendere ['emissione dei mandati di pagamento fino a quando la relativa vertenza non risulti
definita.

Per detta sospensione la Ditta non puo opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante, né
pretendere da essa risarcimenti di danni.,

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo della Ditta di adempiere alle proprie
prestazioni e la Ditta non potra considerare tale comportamento dell’ Amministrazione come
inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa,

La Ditta si impegna, comunque, a manlevare I'Amministrazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli sul rispetto dell’applicazione in loco
delle condizioni di contratto dei lavoratori esteri, con oneri a carico della Ditta appaltatrice.

Articolo 19
(Documento Unico di Valutazione Rischi)
L’ Amministrazione valuta che nell’adempimento del sinallagma contrattuale possono insorgere
eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed all’'uopo allega il
Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (DUVRI Statico) previsto e
redatto in ottemperanza all’art.26 del D. Lgs. n.81/2008, modificato e integrato dall’art.16 del
Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106 e s.m.i..
Articolo 20
(Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)

La Ditta si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 ¢
S.m.i..
In particolare, il personale della Ditta che, nell’ambito della realizzazione del bene oggetto della
fornitura, si trovera a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’ Amministrazione ed
indicati quali “elementi classificati riservati” dovra essere abilitato a tale utilizzazione nel
medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’ Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale della Ditta di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed
al personale dell’ Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del
presente contratto.
Ove la Ditta intenda diffondere:

- Informazioni riguardanti i dati tecnici e le attivita d’impiego dei beni in fornitura, che non

siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
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- immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’ Amministrazione
ed impiegati nei servizi d’istituto;
dovra rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza, all’Ufficio Attivita
Contrattuali per il vestiario, I’equipaggiamento e I’armamento della Polizia di Stato, all’Ufficio
Tecnico e Analisi di Mercato ed al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi
Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederd a fornire apposito riscontro, tenendo
informati gli altri Uffici interessati.
L’ Amministrazione pué espressamente autorizzare i dipendenti della Ditta ai fini dell’eventuale
trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti,
I’ Amministrazione ha la facolta di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che la
Ditta sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ Amministrazione.
Articolo 21
(Decadenza e diritti dell’assuntore)

La Ditta si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria
volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da
trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della
liquidazione finale del contratto.

Articolo 22
(Patto di integrita) e (Codice di Comportamento dipendenti Ministero Interno)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'uniti “Patto di integrita”,
predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n.
190/2012 e Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno entrambi
allegati al presente atto negoziale, di cui divengono parte integrante, impegnandosi
reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza
in esso contenuti,

Articolo 23

(Salvaguardia dall’obsolescenza)

E’ fatto obbligo alla Ditta di fornire, fino all’avvenuta effettuazione del collaudo, il prodotto con
tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
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A tal fine la Ditta dovra comunicare all’ Amministrazione tutte le migliorie intervenute
successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando
la facolta dell’ Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verra
applicata una penale pari al 20% dell’importo del prezzo da versare alla Ditta.
Articolo 24
(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, la Ditta dichiara di eleggere domicilio in Fucecchio (FI), Via
dei Rosai n.7/9/11, ove & convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi
natura inerenti al contratto. La Ditta ¢ tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva
variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico
della Ditta tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della
corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo
nell'esecuzione del contratto.

Articolo 25
(Oneri fiscali)
Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del
presente contratto,
Articolo 26
(Vincoli contrattuali)
Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione, non
impegnera |'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sara stato approvato e
reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L applicazione delle penali. ai sensi dell’art.13, & prevista nelle fattispecie contemplate dalle
seguenti clausole del presente contratto:
art.3;
art.5, paragrafo 3;
art.7, comma 4;
art.11, comma 5.
L’ Amministrazione procedera alla risoluzione contrattuale di diritto — mediante dichiarazione
unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediante PEC — con incameramento del
deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
art.6, comma 4;
art.7, comma 5;
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art.29;
nonché, in via facoltativa, nei seguenti casi:
art.12, comma 2;
art.13, comma 3;
art.20, ultimo comma;
art.28, comma 2.
Inoltre, qualora la Ditta non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto,
non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente articolo,
I’ Amministrazione, accertata |’insussistenza di cause di forza maggiore, procedera a formale
diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, I’ Amministrazione procedera parimenti alla risoluzione
del contratto, con effetto immediato, ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale,
fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal
mancato adempimento.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, 1’Amministrazione procederd ad interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara; si applica I'art.110,
commi 1 e 2, del D. L.vo n.50/2016,
Articolo 27

(Cessione del credito)
La Ditta ha la facolta di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del
presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito,
calcolato al netto dell’IVA,
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata all’ Amministrazione.
La cessione del credito & opponibile all’ Amministrazione qualora questa non la rifiuta con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua
notifica,
Tale cessione del credito & consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della
cauzione,

Articolo 28
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E’ sempre fatta salva la facolth per I’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza
dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale della Ditta o dei suoi Organi
Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di
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sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero I'intero contratto, previa valutazione
dell’interesse pubblico alla fornitura del bene.
In caso di sentenza definitiva di condanna, ' Amministrazione potra procedere alla risoluzione
del presente contratto; se la responsabilita penale viene accertata successivamente all’avvenuta
esecuzione del contratto, I' Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potra
richiedere alla Ditta la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto.

Articolo 29

(Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.)

In base alla normativa antimafia, si procede alla stipula del presente contratto in via d’urgenza
anche in assenza dell’informativa antimafia. Tuttavia 'acquisizione successiva di elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall’art.67 del
D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 dard luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente
contratto.

Articolo 30

(Controversie Contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente
contratto verranno deferite, esclusivamente, all’ Autorita giurisdizionale competente.

Articolo 31

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente
contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto
per I’ Amministrazione per I'Impresa

(documento firmato digitalmente in modalita elettronica) (documento firmato digitalmente
in modalita elettronica)
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