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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Ufficio Affari Generali e Giuridici

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENT]I

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA,
Al SENSI DELL’ARTICOLO 63, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.
50 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) E SS.MM., PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
FORMATIVI A FAVORE DI EQUIPAGGI DELLA POLIZIA LIBICA DA EROGARSI PRESSO
LO STATO DELLA TUNISIA
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 7602314BF7
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): F9917000020006
AGGIORNAMENTO AL
30/10/2018
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1. DOMANDA:

Per poter procedere con l'elaborazione della nostra offerta avremmo bisogno di alcune informazioni
necessarie alla definizione dei costi da sostenere. In particolare, aviemmo bisogno di ricevere, i
preventivi del Cantiere Navale Vittoria, citati nel Capitolato d'oneri allegato alla lettere d'invito, e
ogni altra utile informazione per quantificare il valore della nostra offerta.

1. RISPOSTA:

Il riferimento contenuto nel Capitolato d’oneri a preventivi costituisce un mero refuso e, pertanto,
non vi e possibilita di esibirli, trattandosi di documenti di lavoro che sono stati utilizzati per la
redazione del predetto Capitolato a seguito di ricerche di mercato condotte dal competente Centro
Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato di La Spezia, che ha predisposto il cennato
documento di gara. Quanto alle altre informazioni richieste, le stesse potranno essere fornite solo in
presenza di quesiti circostanziati.

2. DOMANDA:

Nel Capitolato d'oneri, nella sezione Gestione, logistica, consumi ed autorizzazioni, sono elencate
diverse voci che riportano tra parentesi la dicitura "Preventivate dal Cantiere Navale Vittoria".
Dalla lettura del Capitolato sembra che la gestione di queste voci di costo sia in capo al Cantiere
Vittoria e che il nostro ruolo (nel caso di aggiudicazione della Gara) si limiti alla mera
organizzazione di alcune delle attivita e al pagamento del suddetto cantiere per le voci citate "previa
presentazione documenti contabili”. E' corretta la nostra interpretazione? Nel caso di un fornitore
gia individuato dal Bando, il Cantiere Navale Vittoria, queste attivita si configurano come un
subappalto?

2. RISPOSTA:

Il Capitolato d’oneri originariamente trasmesso a tutti gli operatori economici invitati a produrre
offerta recava alcuni refusi, tra cui il riferimento a preventivi/consuntivi di altre Imprese che hanno
costituito meri documenti di lavoro a seguito di ricerche di mercato condotte dal competente Centro
Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato di La Spezia, che ha predisposto il cennato
documento di gara ed il relativo Verbale di stima. Nella nuova versione del Capitolato d’oneri,
reinoltrato in data 26 ottobre 2018 agli operatori economici invitati a produrre offerta, detti
riferimenti sono stati espunti. L’aggiudicatario dovra, pertanto, farsi carico di tutte le attivita
richieste dal Capitolato d’oneri, non sussistendo alcun Fornitore preindividuato dalla Stazione
appaltante.
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3. DOMANDA:

Chi e come disciplinera i necessari rapporti con il cantiere Vittoria per la riuscita del training,
ovvero, chi provvedera a completare la consegna e quindi la messa in opera delle unita di cui il
cantiere Vittoria ha ricevuto la commessa per la loro rimessa in efficienza?

3. RISPOSTA:

I rapporti con la Cantiere Navale Vittoria S.p.a., titolare di apposito contratto per la rimessa in
efficienza di n. 3 delle 4 imbarcazioni interessate dallo svolgimento dei training, saranno
disciplinati dalla Stazione appaltante, che indichera, d’intesa con le Autorita libiche, il calendario
dei corsi da effettuare, compatibilmente con le tempistiche di ultimazione delle prestazioni di
manutenzione dei natanti. Attualmente una delle 3 imbarcazioni ha superato favorevolmente la
verifica di conformita ed é pronta presso il porto di Biserte (Tunisia) per essere impiegata ai fini
dell’espletamento del 1° training. Le altre 2 sono ancora in fase di lavorazione e, al momento,
I’approntamento alla verifica di conformita ¢ previsto per la seconda quindicina di dicembre 2018,
fatte salve ulteriori avarie che dovessero emergere nel corso degli interventi di rimessa in efficienza.
I natanti verranno resi disponibili per I’espletamento dei training all’aggiudicatario, che ne curera la
custodia fino al termine dell’attivita formativa, allorquando saranno riconsegnate alle competenti
Autorita libiche per lo svolgimento dei servizi istituzionali.
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