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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

OGGETTO: Contratto stipulato in modalita elettronica, a seguito di procedura di gara
d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016
e realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della
Pubblica Amministrazione”, per la fornitura di n. 2 sistemi ingegnerizzati
“Oracle Exadata”, per I’adeguamento tecnologico dell’infrastruttura del
“Polo Anagnina” ed in funzione della costituzione del sito di “Disaster
Recovery”. Lotto 2

Alla Societa/RTI

Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto I’adeguamento tecnologico e d evolutivo
mediante ’acquisizione di n. 2 sistemi ingegnerizzati “Oracle Exadata”, con correlati servizi di
assistenza tecnica e manutenzione, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, all’interno della
progettualita del “Disaster Recovery” della Direzione Centrale della Polizia Criminale, tra il
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi
Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attivita Contrattuale per 1’ Informatica,
gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni (di seguito indicata per brevita “Amministrazione’) e
la Societa/RTI « .’ (di seguito indicata per brevita “Impresa”), a seguito del ricorso alla
procedura sul portale “e-procurement” denominata “Sistema Dinamico di Acquisizione della
Pubblica Amministrazione”.

PREMESSO CHE:

a) 1’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, con determina a contrarre n. 600/C/PR/
/ /18 del , ha manifestato 1’intendimento di avviare una
procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile
2016, realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione” ed articolata su 4 (quattro) lotti, per I’acquisizione di apparati
“hardware”, “software” e dei servizi correlati per “l’adeguamento tecnologico
dell’infrastruttura del “Polo Anagnina” in funzione della costituzione del sito di “Disaster
Recovery”;
b) 1’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato
tecnico, suddiviso in quattro lotti, ed ha fissato in complessivi € 10.929.950,60, IVA
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esclusa, ’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica, di

cui il lotto 2 avente un valore complessivo di Euro € 927.968,00, IVA esclusa;

€) I’Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera d’invito del trasmessa
in modalita telematica, ad invitare le Societa gia ammesse al “Sistema Dinamico di
Acquisizione” per la “categoria merceologica” oggetto della procedura e per la “classe di

ammissione” determinata dalla stazione appaltante;

d) per il lotto 2 sono pervenute n. ) offerte e I'Amministrazione, preso atto della

proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento

nella

seduta del __/ /2018, e venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che

trattasi alla Societa/RTI « ”, al prezzo di Euro , , cui sono da
aggiungere Euro . per LV.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di
Euro —

e) la Societa viene indicata per brevita “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento

della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)

Il presente atto ha come oggetto la fornitura di n. 2 sistemi ingegnerizzati “Oracle Exadata”, con
correlati servizi di installazione, configurazione e manutenzione per un arco temporale di 36
(trentasei) mesi, propedeutici all’adeguamento tecnologico del “Polo Anagnina” ed in funzione

della costituzione del sito di “Disaster Recovery”.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto,
nonché al capitolato tecnico ed all’offerta economica dell’Impresaindata __/ / , documenti

che, benché non allegati e custoditi agli atti dell’Amministrazione, costituiscono anch' essi
integrante del presente contratto.

Fornitura:

La fornitura del Lotto 2 prevede le seguenti forniture/attivita:

» n. 2 sistemi ingegnerizzati “Oracle Exadata”;

» Servizio di installazione e configurazione;
» Servizio di assistenza e manutenzione per 36 (trentasei) mesi.
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Nello specifico, la fornitura del Lotto 2 prevede le seguenti forniture:

Codice ..
Prodotto Denominazione QTA
7116295 Exadata Database szlchlne X7-2: model 1
family
Exadata Database Machine X7-2 High
7116343 Capacity (HC) Eighth Rack 1
X2129A- | Dual rate transceiver: SFP+ SR. Support 1 4
N Gb/sec and 10 Gb/sec dual rate
Two 3-phase high voltage 24 kVA PDUs
6445A | with IP44 30 A plugs for EMEA and APAC 1
except Japan and Taiwan
7110966 Engineered Systems 1RU filler panel... 24
7107232 One 1RU filler pgnel plgs trough (for factory 7
istallation )
Replacement part for Oracle Flash
7118796 | Accelerator F640 PCle Card: 6.4 TB, NVMe | 1
PCle 3.0
Replacement part for one 10 TB 7200 rpm
7118798 3.5-inch SAS-3 HDD with coral bracket 1
Exadata Database Machine X7-2: Oracle
7116398 Enterprise Linux software image for 1
database server (for factory installation)
Exadata Database Machine X7-2: Oracle
7116399 | Enterprise Linux software image for storage 1
server (for factory installation)
B51555 Installazione - Oracle Eighth or Quarter 1
Tack
B82707 Installazione - ACS Estimated Travel and 5
Expenses
B74194 Installazione e Cor_rlspettlw Hardware 1
Freight
168816 Licenza - Exa_data S_torage Server Software - 18
Disk Drive Perpetual
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P(l?(())g(l)iio Denominazione QTA
2116295 Exadata Database szlchine X7-2: model 1
family
Exadata Database Machine X7-2 High
7116343 Capacity (HC) Eighth Rack L
X2129A- | Dual rate transceiver: SFP+ SR. Support 1 4
N Gb/sec and 10 Gb/sec dual rate
Two 3-phase high voltage 24 kVA PDUs
6445A | with IP44 30 A plugs for EMEA and APAC 1
except Japan and Taiwan
7110966 Engineered Systems 1RU filler panel... 24
2107232 One 1RU filler pgnel plys trough (for factory 7
istallation )
Replacement part for Oracle Flash
7118796 | Accelerator F640 PCle Card: 6.4 TB, NVMe | 1
PCle 3.0
Replacement part for one 10 TB 7200 rpm
7118798 3.5-inch SAS-3 HDD with coral bracket 1
Exadata Database Machine X7-2: Oracle
7116398 Enterprise Linux software image for 1
database server (for factory installation)
Exadata Database Machine X7-2: Oracle
7116399 | Enterprise Linux software image for storage 1
server (for factory installation)
B66858 Installazione - Oracle Eighth or Quarter 1
Tack
882707 Installazione - ACS Estimated Travel and 5
Expenses
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B74194 Installazione e Cor_rlspettlw Hardware 1
Freight
L 63816 Licenza - Exa.data S.torage Server Software - 18
Disk Drive Perpetual

Luoghi di consegna

Gli apparati oggetto del presente Lotto dovranno essere consegnati, installati e configurati presso
la Direzione Centrale della Polizia Criminale — Servizio per il Sistema Informativo Interforze -
Via Torre di Mezzavia 9/121 — Roma.

L'ammontare complessivo del contratto e di € 927.968,00, cui sono da aggiungere € 204.152,96
per 1.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di € 1.132.120,96.

Il dettaglio della fornitura e contenuto nel capitolato tecnico che sara pubblicato e reso disponibile,
unitamente al bando di gara e ai documenti complementari, sui siti istituzionali.

Opzioni

1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facolta di operare
modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validita derivante dalla
presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c¢), d) ed e), del D. Lgs.vo 50/2016, purché il
valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma
2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.

2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facolta di implementare la
fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro
I’importo massimo stimato di € 185.593,60, IVA esclusa, che ’esecutore ¢ tenuto ad
eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del
D. Lgs.vo 50/2016.

3. L’Amministrazione, entro i 36 (trentasei) mesi successivi alla sottoscrizione del contratto,
si riserva la facolta di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’ Articolo 63,
commab, del D. Lgs.von. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore
annualita.
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4. L’ Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresi, la facolta di disporre
la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs.vo n.50/2016, nella
misura strettamente necessaria ed alle medesime o piu favorevoli condizioni contrattuali,
nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo
contraente.

Qualora I’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra é tenuta a darne
comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera
raccomandata AR 0 mediante altra forma idonea a garantire data certa.

Il prezzo offerto e formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso.
Esso pertanto é fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

a) la Legge per I'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato
(Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);

b) il Regolamento per I'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello
Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);

c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario,
equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con
Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.II del 28 marzo 1953, registrato alla
Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;

d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento
di amministrazione e di contabilita dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;

e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante |' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12,
comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e
all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonche alla licenza d'uso dei programmi;

f) il D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/4/2017 nr.
56, entrato in vigore in data 20.5.2017 (Codice degli Appalti);
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g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) Darticolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto
Legislativo 16 marzo 2018, n. 29;
J) Tlarticolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilita 2016);
k) il Regolamento UE 2016/679;
I) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non
espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c),
(d), (e), f) 9), h), i), ), k), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di
Contabilita Generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di
cui ai predetti punti a), b), c), d), ), f), g), h), i), j), k) ed 1), che si intendono qui integralmente
trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento
per I'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato.

Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto )

Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016, I' Amministrazione, entro 10 (dieci)
giorni dalla data di esecutivita del presente contratto, provvedera a nominare un “Direttore
dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico
contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui
all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verra data
comunicazione all’Impresa.

Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del
Procedimento, dovra assicurare altresi la regolare esecuzione del contratto da parte dell’ Impresa,
verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita dei documenti
contrattuali.
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Entro la medesima data, 'lmpresa dovra nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project
Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con I'Amministrazione e di tale
nomina dovra essere data comunicazione all’Amministrazione.
Il suddetto Responsabile di Progetto sara incaricato di curare il coordinamento tecnico delle attivita
in fase di messa in esercizio, nonché di svolgere la funzione di unico referente nei confronti
dell’ Amministrazione. In particolare, al Responsabile di Progetto faranno capo gli adempimenti
di seguito indicati:

» le relazioni con I’ Amministrazione;
il rilascio nei tempi previsti di tutta la documentazione di progetto;
la disponibilita delle risorse e del personale specializzato per le attivita di realizzazione;
il coordinamento di tutte le comunicazioni previste dal contratto;

il controllo delle scadenze sulla base delle pianificazioni concordate;

YV V V VY V

la rappresentanza dell’Impresa nelle riunioni di avanzamento e di coordinamento lavori

nelle fasi di realizzazione e di esercizio.

Articolo 4
(Validita contrattuale - Termini di adempimento — Verifica funzionale)

Validita Contrattuale

La validita del presente atto negoziale decorrera dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa
della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna
a mano da parte dell’Amministrazione, di avvenuta approvazione del contratto e della sua
registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al
controllo di legittimita, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione
d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8§, del D. Lgs.vo n. 50/2016, sostanziandosi in una
progettualitda garantita per complessivi 36 (trentasei) mesi decorrenti dall’approvazione del
certificato di positiva verifica funzionale di conformita.
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Articolo 4.bis
(Kick-off meeting - Consegna, Installazione, Configurazione e Approntamento alla verifica
funzionale di conformita — Piano dei Test e Verifica funzionale di conformita)

4.bis.1 - “Kick-off meeting”
L’ Amministrazione, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di

ricevimento della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R ¢/o tramite PEC e/o
con consegna a mano da parte dell’ Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e
della sua registrazione di cui al precedente articolo 4, fatta salva la formalizzazione della
comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D. Lgs.vo
n.50/2016, nonché successivamente all’avvenuta nomina del Direttore dell’esecuzione del
contratto, di cui al precedente articolo 3, provvedera, per il tramite dello stesso, ad organizzare un
primo incontro (c.d. “kick-off meeting”) con il “Responsabile di progetto™, di cui al precedente
articolo 3, al fine di pianificare le attivita successive dando cosi contestualmente “avvio ai lavori”.
Nell’ambito del predetto incontro verra redatta una bozza di documento, denominato “Piano di
Lavoro”, propedeutico all’installazione di tutti i “sistemi”, che conterra le modalita di esecuzione
almeno dalle seguenti attivita:

1. cablaggio;
installazione nuovo “hardware”;
configurazione “hardware”;
integrazione dei “sistemi” con gli apparati esistenti;
“test” di funzionamento di tutti i “sistemi’;

6. verifica funzionale finale di tutti i “sistemi”.
Il predetto “Piano di Lavoro” sara controfirmato per accettazione dal “Direttore dell’esecuzione”
del Contratto per conto dell’Amministrazione ¢ dal “Responsabile di progetto” dell’Impresa
esecutrice e verra successivamente inserito nel “Progetto esecutivo”, di cui al successivo articolo
5, per la conseguente, prevista approvazione formale da parte dell’ Amministrazione.
Il mancato rispetto del termine indicato al primo comma del presente Paragrafo comportera
I’applicazione di specifiche penalita previste al successivo articolo 13.

o~ owd

4.bis.2 — Consegna — Installazione e configurazione — Approntamento alla verifica funzionale
di conformita.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di “Kick off meeting”, di cui
al precedente Paragrafo 4.bis.1, I’Impresa provvedera, dopo aver consegnato, installato e
configurato le apparecchiature oggetto di fornitura, a dare comunicazione per mezzo di
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raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite PEC e/o con consegna a mano,

all’Amministrazione, dell’approntamento alla verifica funzionale della fornitura.

L’Impresa provvedera quindi al:

— trasporto, scarico e collocazione delle apparecchiature oggetto di fornitura presso la Direzione
Centrale della Polizia Criminale — Via Torre di Mezzavia,9/121 — Roma;

— prelevamento e smaltimento dei materiali di risulta d’imballo;

— fornitura di cavetteria, cablaggi e quant’altro necessario per la posa in opera e installazione di
tutte le apparecchiature al fine della corretta configurazione.

L’attivita di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo all’imballaggio, trasporto,

facchinaggio, consegna “al piano”.

Per le attivita di installazione e configurazione dovranno essere fornite figure professionali con

conoscenza dei “sistemi” in argomento.

Il mancato rispetto del termine indicato al primo comma 1 del presente Paragrafo comportera

I’applicazione delle specifiche penalita previste al successivo articolo 13.

4.bis.3 — “Piano dei Test” - Verifica funzionale di conformita

4.bis.3.1 — “Piano dei test”

L’Impresa, entro il medesimo termine di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2, dovra, altresi, redigere
e consegnare un documento denominato “Piano dei test”, contenente un’efficiente programma di
“test” e delle dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalita di tutte le parti dei
“sistemi1” forniti e la verifica dei relativi requisiti.

Tale “Piano dei test”, che rappresentera la base di tutte le attivita di verifica di conformita della

fornitura, sara sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’ Amministrazione per mezzo
del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione
dello stesso.

Nel caso in cui la valutazione del “Piano dei Test” risultasse negativa o insufficiente, questo dovra
essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla
data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano dei Test” non sia ancora disponibile o la
successiva verifica di conformita risulti ancora negativa, I’Amministrazione potra rifiutare la
fornitura riservandosi la facolta di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere
in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra
azione risarcitoria.

L’esito di tale verifica sara comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con
consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
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Il mancato rispetto del termine indicato al primo comma del presente Paragrafo comportera
I’applicazione di specifiche penalita previste al successivo articolo 13.

4.bis.3.2 - Verifica funzionale di conformita

La verifica di conformita funzionale finale della realizzazione oggetto di fornitura sara eseguita
presso il luogo di consegna da un’apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale
ai sensi dell’art. 102, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro il termine di
30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica di cui al
precedente articolo 4.bis., Paragrafo 4.bis.2.

La verifica di conformita della fornitura sara eseguita in aderenza con le specifiche tecniche
indicate nell’offerta tecnica dell’Impresa, documento che costituisce parte integrante del presente
contratto, oltre ad ogni altra prova e verifica che la Commissione riterra necessaria.

A questo fine, I’Impresa dovra fornire tutta 1’assistenza necessaria ¢ mettere a disposizione della
Commissione tutte le apparecchiature e 1 mezzi necessari per 1’effettuazione delle verifiche che
saranno ritenute opportune.

Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se
richiesto dall’ Amministrazione.

Il certificato di verifica di conformita sara sottoposto ad approvazione entro il termine di 60
(sessanta) giorni solari da parte dell' Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne dara comunicazione all'lmpresa, per mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento o con e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30
(trenta) giorni dalla data della verifica stessa.

Contro la determinazione negativa ¢ ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero
dell’Interno.

Le apparecchiature ed i relativi “software di base” forniti restano di proprieta dell’Impresa fino
alla data di approvazione della verifica di conformita finale e di conseguenza, fino a tale data,
saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura
durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilita

dell’ Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

Articolo 5
(Piano di progetto esecutivo)

Entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di “Kick off meeting”, di cui al
Paragrafo 4.bis.1 del precedente articolo 4.bis, I’Impresa dovra produrre un apposito “Progetto
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Esecutivo”, contenente anche il “Piano di lavoro” approvato di cui al medesimo Paragrafo 4.bis.1
dell’art. 4.bis del presente atto, nonché fornire la documentazione relativa alle configurazioni di
dettaglio di tutti i “sottosistemi” coinvolti e le relative specifiche tecniche.

I1 documento di “Progetto esecutivo” dovra includere un piano dettagliato delle attivita delle fasi
di installazione, configurazione, migrazione, test e collaudo.

L’Impresa dovra inoltre effettuare il “porting” dall’attuale tecnologia su “server AIX” alla
tecnologia “exadata”, oggetto della fornitura attuale.

Per ciascuna delle cennate fasi dovra essere presentata una “scheda” dettagliata,
comprensiva delle seguenti informazioni:

obiettivo;

responsabilita;

prerequisiti e dipendenze;

tempi di esecuzione;

risorse impiegate;

potenziali disservizi e criticita.

Tale “Progetto Esecutivo” sara sottoposto a valutazione e approvazione da parte
dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro il termine di 10
(dieci) giorni lavorativi dalla presentazione degli stessi.

Nel caso in cui la valutazione del “Progetto Esecutivo” risultasse negativa o insufficiente, questo
dovra essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti

VVVYVYVVYY

dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Progetto Esecutivo” non sia ancora disponibile
o la successiva valutazione risulti ancora negativa, I’ Amministrazione potra rifiutare la fornitura
riservandosi la facolta di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno,
con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione
risarcitoria.

L’esito di tale valutazione sara comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o
con consegna a mano da parte dell’ Amministrazione.

Il mancato rispetto del termine indicato al presente articolo comportera I’applicazione di specifiche
penalita previste al successivo articolo 13.

Articolo 6
(Servizio di assistenza e manutenzione)

6.1 - Servizio di assistenza e manutenzione
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Il servizio di assistenza e manutenzione per i “sistemi” di cui alla presente fornitura verra
assicurato per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta
approvazione del certificato di verifica funzionale favorevole di cui al precedente articolo 4.bis,
Paragrafo 4.bis.3.2, secondo 1 “livelli di servizio” contrattualmente previsti e di seguito indicati,
permanendo comunque in capo all’Impresa la responsabilita del buon andamento della fornitura
in argomento.

Il servizio di manutenzione degli apparati, da erogare 7 gg su 7 con orario H24, consiste nel
ripristino delle complete funzionalita, nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in
sostituzione e nell’esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del pieno
funzionamento degli stessi entro i medesimi “livelli di servizio™.

Qualsiasi attivita di manutenzione sui dischi deve prevedere la modalita “Hard Drive retention”.
I1 ripristino degli apparati deve avvenire a fronte di un guasto, blocco o altro inconveniente non
bloccante, intendendosi per guasto qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o
indirettamente, provochi I’interruzione o la non completa disponibilita delle funzionalita del
sistema in questione o, in ogni caso, qualsiasi difformita di funzionamento del prodotto in
esecuzione rispetto a quanto indicato nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di componenti degli apparati, I’Impresa dovra
utilizzare parti di ricambio nuove di fabbrica, identiche alle parti sostituite e, ove esistenti,
prodotte dallo stesso costruttore delle apparecchiature.

Le parti di ricambio, il ritiro e lo smaltimento dovranno essere fornite dall’Impresa senza alcun
onere per I’ Amministrazione.

Quanto reintegrato sara comunque oggetto di verifica da parte dell’amministrazione.

Nel caso in cui, a fronte di un guasto di un apparato, 1’Impresa non sia provvista della parte di
ricambio richiesta per la riparazione, potra, al fine di ripristinare il servizio, operare la sostituzione
con un altro sistema (o con un’altra componente) avente le medesime caratteristiche ed in grado
di ristabilire la corretta e completa funzionalita. Tale soluzione ¢ da considerarsi sempre e
comunque provvisoria € non svincola I’Impresa dall’obbligo di fornire D’apparato (o la
componente) necessario per la riparazione.

L’Impresa dovra quindi intervenire nuovamente per operare la corretta sostituzione entro € non
oltre 15 giorni lavorativi dal ripristino temporaneo del servizio.

L’Impresa, inoltre, deve garantire la fornitura dei ”patches” e aggiornamenti durante il periodo di
copertura del contratto, permettendo 1’accesso gratuito al sito aziendale, dal quale sia possibile
ricevere informazioni su nuove versioni e aggiornamenti dei prodotti “hardware” e “software”
installati.
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Un tecnico provvedera ad una prima analisi del problema, a raccogliere le informazioni essenziali

per poterlo gestire nel modo piu efficiente e rapido ed, infine, a stimare i tempi di intervento.

Nel servizio di gestione e manutenzione dei “sistemi”, oggetto della presente fornitura, sono

comprese tutte le attivita di:

- installazione dell’”’hardware” e del “software” di base, la configurazione, personalizzazione ed
eventuale distribuzione presso ‘“sistemi” periferici in relazione ad aggiornamenti di
configurazioni esistenti;

- allineamento dei sistemi “hardware” e “software di base” alle piu recenti innovazioni
tecnologiche rilasciate dai fornitori, nonché attivazione di tutte le attivitd necessarie per
prevenire potenziali guasti dei “sistemi” e ripristino del funzionamento a fronte di eventuali
guasti al fine di assicurare la regolare erogazione del servizio.

Le attivita di innovazione tecnologica, come pure quelle relative alle correzioni, si riferiscono
essenzialmente alla capacita di mantenere aggiornato ed in regolare stato di funzionamento sia
il “software” che il “firmware” dell’’hardware”.

A seguito del rilascio, da parte del produttore, di un aggiornamento e/o di una correzione
“software”, 1‘attivita di manutenzione deve essere svolta in sinergia con quella di gestione, per
I’esecuzione ed il controllo delle operazioni di modifica e “upgrade” dei sistemi in esercizio.

Dovranno essere previste, quindi, sia attivita di manutenzione preventiva (attivita di manutenzione

atta a prevenire 1I’occorrenza di errori, malfunzioni e guasti) sia attivita di manutenzione correttiva

(attivita di manutenzione a seguito di segnalazioni di malfunzioni o guasti).

Sono comprese in questa classe anche le attivita volte al miglioramento o arricchimento

funzionale, a seguito di migliorie decise e introdotte dal fornitore di “sistemi”, che non comportano

oneri contrattuali.

6.2 - Livelli di servizio di assistenza e manutenzione

Il servizio di assistenza e manutenzione dovra essere assicurato nel rispetto dei “livelli di servizio”
di seguito riportati, a seconda che trattasi di guasto “bloccante” o “non bloccante”, laddove per
“guasto bloccante” € da intendersi un malfunzionamento per cui ¢ impedito 1'uso di tutto il sistema

o di una o piu funzioni essenziali e per “guasto non bloccante” ¢ da intendersi un
malfunzionamento per cui ¢ impedito 1'uso di funzionalita non essenziali o critiche del sistema in

alcune condizioni per cui non si ha un effetto penalizzante sull'operativita degli utenti.

Dal momento della segnalazione del malfunzionamento, I’Impresa ¢ obbligata a ripristinare
I’operativita dei “sistemi”, per guasti “bloccanti o non”, entro i termini di seguito indicati dalla
“richiesta d’intervento”, attraverso I’intervento di personale tecnico ‘“‘on-site” presso
I’ Amministrazione, come di seguito riportato:
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INDICATORE DEL PERIODO DI
SERVIZIO VALORI DI SOGLIA OSSERVAZIONE
Servizi di assistenzae | Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del
manutenzione servizio: Trimestrale
(guasti bloccanti) < 4 ore solari nel 95% dei casi

<12 ore solari nel 5% dei casi

Servizi di assistenza Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del
e manutenzione servizio:

(guasti non bloccanti) < 8 ore solari nel 95% dei casi

< 24 ore nel 5% dei casi

Trimestrale

I servizi di assistenza tecnica € manutenzione in garanzia dei “sistemi” devono essere garantiti, per
tutta la durata contrattuale, H24, 7 giorni su 7, per 365 giorni I’anno.

Per I’erogazione del servizio di assistenza e manutenzione, all’atto della segnalazione di
un’anomalia, al fine di garantirne la risoluzione ed il ripristino della piena funzionalita degli
apparati, secondo gli “SLA” previsti, dovra essere garantito I’intervento di personale specializzato
presso il luogo di consegna.

Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” indicati al presente Paragrafo comportera I’applicazione
di specifiche penalita previste al successivo 13.

Articolo 7
(Linea dedicata — Servizio Trouble Ticket System — Livelli di servizi)

L’Impresa dovra mettere a disposizione dell’ Amministrazione un’apposita “Linea dedicata” per la
gestione delle richieste di assistenza, oltre ad un indirizzo e-mail, che funzioni da centro di
ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazione ed assistenza tecnica per
malfunzionamento degli apparati “hardware” e del “software di base”.
Il servizio consistera in:

e provvedere alla raccolta e registrazione delle richieste di assistenza;

e attivare la struttura di assistenza tecnica correttiva;

e controllare i processi di risoluzione attivati e verificarne gli esiti;

e informare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sullo stato dell’intervento;
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e chiudere tutti gli interventi;

e claborare ed analizzare le statistiche sugli interventi.
Inoltre I’Impresa mettera a disposizione, oltre ad un indirizzo e-mail dedicato, un Sistema di
“Trouble Ticket System (TTS)”, operativo ed accessibile H24, 365 giorni all’anno, festivi
compresi, per 1’apertura, la gestione dei guasti e malfunzionamenti di un apparato o di una
componente di esso.
Entro la data di inizio dei servizi, I’ Amministrazione comunichera all’Impresa i nominativi ed 1
“gruppi di lavoro” abilitati all’apertura delle chiamate da parte dell’ Amministrazione.
Si precisa che, ai fini della misurazione dei “livelli di servizio”, ’orario di inoltro della chiamata
via telefono o dell’email da parte dell’ Amministrazione ¢ considerato il riferimento temporale di
apertura del “ticket”.
Per tempo massimo di attesa si intende il tempo, misurato in secondi, che intercorre tra l'ingresso
della chiamata nel sistema telefonico e la risposta da parte dell’operatore del Call Center (o la
terminazione senza risposta della chiamata da parte dell’ Amministrazione).
Per chiamate entranti perdute si intende la percentuale di chiamate pervenute al Call Center non
andate a buon fine e con tempo di attesa maggiore di 60 secondi, sulla totalita dei tentativi di
chiamata effettuati dal complesso delle sedi dell’ Amministrazione.
L’Impresa inserira tale richiesta nel proprio “TTS” evidenziandone il “livello di servizio” ed
assegnando ad essa un identificativo che dovra comunicare all’Amministrazione all’apertura del
guasto. Il sistema di gestione dovra garantire il tracciamento della richiesta (stato dell’intervento)
in tutte le sue fasi, fino alla chiusura dell’intervento stesso.

7.1. — Livelli di servizio “Linea dedicata”
Il servizio per la ricezione delle richieste di assistenza mediante operatore dovra essere attivo dalle
ore H24, 7 giorni su 7, festivi compresi.
L’Impresa dovra garantire, per ’intera durata contrattuale, 1 seguenti livelli minimi di servizio:
1. Risposta entro 20 per il 90% delle chiamate ricevute;

2. Risposta entro 60” per il 10% delle chiamate ricevute.
Verra misurato il tempo che intercorre tra 1’inizio della chiamata e la risposta da parte
dell’operatore. In caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata.

3. Percentuale di chiamate perdute non superiore al 2%.
Il mancato rispetto dei “Livelli di servizio” sopra riportati comportera I’applicazione di specifiche
penalita di cui al successivo articolo 13.

Articolo 8
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(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48
(quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi
dall’Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari
ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

| termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali,
intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda.
Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano
all'lmpresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati
a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre
30 (trenta) giorni.

Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle
prestazioni, I'lmpresa € tenuta a proseguire le parti di attivita eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale delle attivita non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attivita sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attivita, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali é sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa delle attivita;
qualora I'lmpresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso al’ANAC.

La sospensione € disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno
determinato I’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione
ed indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora I'lmpresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale
stabilito dall’Amministrazione a seguito della disposta ripresa, I'Amministrazione potra procedere
alla risoluzione del contratto, nonche all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra
azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione
contrattuale, dovra inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale,
specifica domanda di proroga, presentando altresi un'esauriente documentazione che provi la non
imputabilita alla stessa delle cause che impediscono 1’ultimazione delle attivita nel termine
previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilita decide il Responsabile unico
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del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30
(trenta) giorni dal suo ricevimento.

Articolo 9
(Rifiuto e ripresentazione alla verifica funzionale finale di conformita)

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali
d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione all’uopo nominata
pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica funzionale, 1’Impresa potra,
alternativamente:

a) riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo
PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione — le realizzazioni/beni gia
sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che
specifichi il modo con il quale é stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;

b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione - alla
preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni in sostituzione di
quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti
beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico
economico emesso, per la verifica funzionale.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica
risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione,
I’Impresa non avra provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attivita sara effettuata
dall’Amministrazione che si rivarra sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito
cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall” Amministrazione in relazione ai
materiali ed alle attivita non eseguite.

Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole
anche della seconda verifica funzionale, I'Amministrazione procedera alla risoluzione del
contratto, con 1’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno
dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell’Amministrazione
resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause
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imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalita di cui
all'articolo 4 del presente contratto.

Contro la determinazione negativa ¢ ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero
dell’Interno.

Articolo 10
(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipula del presente atto viene eseguita sotto 1’osservanza degli adempimenti previsti dalle
Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n.
490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e
corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.

E ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del
D.Lgs.vo 50/2016.

L’Impresa provvedera al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici
dell’ Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative prestazioni.

Contestualmente, I’Impresa trasmettera, altresi, la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante 1’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per
I’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici.

Non si configurano, altresi, come attivita cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei
soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione
dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente
alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli
obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attivita svolte da
aziende appaltatrici.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore
subappalto.
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L’ Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno
nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.

Articolo 11
(Modifiche e varianti tecniche)

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su
proposta dell'lmpresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di
validita derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate
dall’articolo 106, comma 1, lettere b), ¢), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe
le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il
Responsabile unico del procedimento provvedera a fornire formale autorizzazione.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entita tale da non dar luogo a
variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, I'lmpresa sara tenuta ad eseguirle senza
alcun compenso su richiesta dell' Amministrazione.

Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sara del pari convenuta la riduzione da
apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sara fatto constatare:

a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non
comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e
variazioni di prezzo;

b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo,
prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque
di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;

b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovra essere introdotta in
dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;

¢) lincidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni
e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresi, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile
unico del procedimento.

Articolo 12
(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
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A titolo di garanzia degli obblighi assunti, I’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto
Legislativo n. 50/2006, costituira entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla stipula del
presente atto negoziale una garanzia definitiva di € , partal , % dell’importo
contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa,
senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

La cauzione e prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liguidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario puo essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016.

Nell’eventualita di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli
estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia dovra essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identita del sottoscrittore in corso di validita,
con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei
poteri per impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potra essere corredata da autentica notarile ai sensi
dell’articolo 2703 del Codice Civile.

L’Amministrazione si riserva la facolta di effettuare controlli a campione interrogando
direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei
sottoscrittori.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
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L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo e automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. 1l mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento
del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia é prestata.
Qualora I’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Societa aggiudicataria
dovra provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di
integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante
ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Societa aggiudicataria, fatta salva la facolta, da
parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed
incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
L’ Amministrazione pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovra contenere una data di scadenza e restera in vigore per tutta la
durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
La garanzia dovra riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per I’atto negoziale
discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto “I’adeguamento tecnologico ed evolutivo
mediante D’acquisizione di apparati “hardware” e licenze “software” del Polo di Anagnina,
con correlati servizi di assistenza tecnica e manutenzione, per un arco temporale di 36
(trentasei) mesi”, all’interno della progettualita’ di Disaster Recovery del Sistema
Informativo Interforze. Lotto 2
Articolo 13
(Livelli di Servizio, penalita in caso di ritardi e termine essenziale)

13.1 — “Kick off meeting”
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I1 mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, comportera
I’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore
netto del contratto.

13.2 — Consegna — Installazione e Approntamento alla verifica funzionale di conformita —
“Piano dei Test”

| ritardi maturati nelle operazioni di consegna ed installazione, nonché nella formalizzazione della
comunicazione di approntamento alla verifica e di presentazione del “Piano dei Test”, di cui al
precedente articolo 4.bis, Paragrafi 4.bis.2 e 4.bis.3.1, primo comma, comporteranno
I’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’l per mille del valore netto
del contratto.

13.3 — “Progetto Esecutivo”

I ritardi maturati nella presentazione del “Progetto Esecutivo” di cui al precedente articolo 5
comporteranno 1’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille
del valore netto del contratto.

13.4 - Servizio di assistenza e manutenzione
Si riportano di seguito i “livelli di servizio” e le relative penali:

INDICATORE
DEL VALORI DI SOGLIA PENALE

SERVIZIO
Servizi di Tempo di ripristino 0,3 per mille dell’importo netto del contratto
assistenza e dell'infrastruttura o del servizio: | per ogni 6 ore di ritardo.
manutenzione <4 ore solari nel 95% dei casi
(guasti < 12 ore solari nel 5% dei casi
bloccanti)
Servizi di Tempo di ripristino 0,2 per mille dell’importo netto del contratto
assistenza dell'infrastruttura o del servizio: | per ogni 6 ore di ritardo
e manutenzione | < 8 ore solari nel 95% dei casi
(guasti non <24 ore nel 5% dei casi
bloccanti)
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13.5 — Linea dedicata

Il mancato rispetto dei livelli di servizio inerenti la linea dedicata di cui all’articolo 7, Paragrafo
7.1, comportera I’applicazione delle seguenti penali:

Valori di Soglia Penali

Causale Importi

_ | Perognipuntoo 1%o del valore
20 secondi nel 90% dei casi | frazione percentuale | contrattuale del

Tempo Max Attesa . . . .. .
60 secondi nel 10% dei casi| in meno rispetto ai |servizio nel periodo

valori di soglia di osservazione
Per ogni punto o 1%o del valore
Chiamate Entranti Max 2% frazione percentuale | contrattuale del
0 . . . .. .
perdute in meno rispetto ai |servizio nel periodo
valori di soglia di osservazione

13.6 - Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi,
I’ammontare complessivo delle penalita non potra, in ogni caso, superare il 10% dell’importo
contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi,
trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo
1457 del Codice civile, il ritardo ¢ da considerarsi grave inadempimento e I’Amministrazione si
riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito
cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al
secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.

Qualora I’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10%
dell'importo contrattuale, I'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attivita entro il termine
ultimo di 30 giorni, procedera alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed
all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per 1
danni causati dall' inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto delllAmministrazione di richiedere il
risarcimento del danno ulteriore.
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Le domande per disapplicazione delle penalita, motivate e documentate esaurientemente,
dovranno essere presentate all’Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari
dalla data di ricezione della raccomandata con la quale é stata comunicata l'applicazione della
penalita.

Articolo 14
(Pagamenti e tracciabilita dei flussi finanziari)

14.1 — Fornitura n. 2 sistemi ingegnerizzati “Oracle Exadata”

Quanto ad € IVA esclusa.

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai
sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la
Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192,
di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, I’ Amministrazione provvedera al pagamento di quanto
dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data
di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge
24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di
avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformita funzionale positiva, ovvero, entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta
approvazione del certificato di verifica di conformita funzionale positiva, nell’ipotesi di
ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), ¢) e d)
dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

14.2 — Servizio di manutenzione per il guale é prevista la rendicontazione a canone (36 mesi)
(Importo totale pari a € , esclusa IVA al 22%)

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai
sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la
Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192,
di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, I’ Amministrazione provvedera al pagamento di quanto
dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data
di ricevimento della fattura elettronica di n. 12 canoni dell’importo di € IVA
esclusa, di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi
trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque
successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio
rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta)
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giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio
rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore
della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato
Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato
dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019,
I’adozione di un “nuovo concetto di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni
pluriennali ad esigibilita differita (IPE), si fa presente che D’esigibilita dell’importo
contrattualizzato avra le seguenti scadenze (esigibilita):

> € , IVA compresa — anno 2019;
> € , IVA compresa — anno 2020;
> € , IVA compresa — anno 2021,
> € , IVA compresa — anno 2022;

Le predette fatture, recanti obbligatoriamente il numero di codice CIG 77898714E8, dovranno
essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. — Direzione
Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attivita
Contrattuale I’Informatica, gli Impianti Tecnici ¢ le Telecomunicazioni, secondo le modalita
disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilita dei flussi finanziari),
nonché dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA:
U64LLU.

Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intendera espressamente risolto in tutti i casi in
cui risultera che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Societa Poste
Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

CODICE CIG 77898714E8

CONTO CORRENTE DEDICATO:

GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:
CODICE FISCALE AZIENDA

14.3 - Clausola risolutiva espressa
L’Impresa, nell’eventualita di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di
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inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Nell’eventualita in cui trattasi di RTI, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti
effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilita dei flussi finanziari, che dovranno, tra I’altro,
essere espressamente previste anche nel contratto di mandato stipulato con il subappaltatore

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo
precedente, il presente contratto si intendera nullo e quindi automaticamente ed espressamente
risolto, in applicazione dell’articolo 3, comma &, della Legge n. 136/2010 e successive
modificazioni.

L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva
variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, I’ Amministrazione rimarra esonerata da
qualsiasi responsabilita che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalita previste dal
comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali
decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore,
quando anche pubblicate nei modi di legge, I’'Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica
all’ Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, I’ Amministrazione non assume alcuna responsabilita per la forma
ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione
giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potra rivalersi anche
sul deposito cauzionale.

Articolo 15
(Vizi)

L’Impresa sara tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita
sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al
quale ¢ destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i
requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.

I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di
forza maggiore, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla
medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di
cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
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Pertanto, I’ Impresa sara obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante
tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

Articolo 16
(Clausola dell’Amministrazione piu favorita)

L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i piu
favorevoli praticati a parita di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico
in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo
previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non
sara applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari gia erogate ed accettate
dall’Amministrazione.

Articolo 17
(Brevetti e diritti d'autore)

L’Impresa sosterra ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti
dell’Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i
prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine
"prodotti”, o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti
d'autore.

In tal caso, I’Impresa paghera le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese
giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché I'’Amministrazione informi
immediatamente per iscritto I’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le
relative intimazioni preliminari e I'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali
azioni le piu esclusive facolta di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per
la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che
se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un‘azione
legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, I'Amministrazione riconosca
all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facolta di far ottenere all'Amministrazione il
diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non
violino piu brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio
dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest’ultima ipotesi, I’ Impresa rimborsera all’ Amministrazione:
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o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato
secondo la normale prassi dell’Impresa;

o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall’
Amministrazione per il loro acquisto.

L’Impresa non avra alcuna responsabilita per qualsiasi azione legale promossa contro

I'’Amministrazione basata su:

o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature
0 dati non forniti dall’Impresa;

o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;

o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa
anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilita dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti

o diritti d' autore.

Articolo 18
(Obblighi dell’Tmpresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di
tutela ambientale)

L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, I’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per
I’esecuzione della commessa formante 1’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di
quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati
tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative
applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed
integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla
consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

| suddetti obblighi vincolano I’'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.

Inoltre, I'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale
dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parita di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11
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aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n.
68 e successive modificazioni).

L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei
confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I’ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”,
concernenti la responsabilita solidale del committente/appaltatore con 1’appaltatore/subappaltatore
in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui ¢ tenuto 1’appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici, 1’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate
dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potra sospendere 1’emissione dei mandati di
pagamento per I’ammontare che sara indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non
risulti definita.

Per detta sospensione, I’Impresa non pud opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né
pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie
prestazioni e I’Impresa non potra considerare tale comportamento dell’Amministrazione come
inadempimento ovvero come produttivo di danni per I’ Impresa stessa.

L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare I’Amministrazione da tutte le eventuali
conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

Articolo 19
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)

L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della
fornitura, si trovera a dover utilizzare 1 dati messi a disposizione dall’ Amministrazione ed indicati
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quali “elementi classificati riservati” dovra essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado
richiesto per i1 dipendenti dell’ Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale dell’ Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed
al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del
presente contratto.
Ove I’Impresa intenda diffondere:

a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attivita d’impiego dei beni in fornitura, che non

siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’ Amministrazione
ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovra rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici,
Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico
della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvedera a fornire apposito riscontro, tenendo
informati gli altri Uffici interessati.
L’ Amministrazione puo espressamente autorizzare 1 dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale
trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti,
I’ Amministrazione ha la facolta di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che
codesta Impresa sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ Amministrazione.
Articolo 20
(Decadenza e diritti dell'assuntore)

L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria
volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un‘apposita istanza, da
trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della
liquidazione finale del contratto.

Articolo 21
(Recesso dell’Amministrazione)

Ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, €& in facolta
dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20
(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni
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relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o
delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite é calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto dei lavori,
servizi o forniture eseguiti.

In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge
7/8/2012, n. 135, I’ Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto,
previa formale comunicazione a codesta Societa con preavviso non inferiore a quindici giorni e
previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, 1
parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma
1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
codesta Societa non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni
economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D. Lgs.vo n. 159/2011(Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)
I’ Amministrazione recedera dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione
antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite.

Articolo 22
(Controversie contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente
contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorita giurisdizionale competente.

Articolo 23
(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, I’Impresa dichiara di eleggere domicilio in , ,

ove é convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al

contratto. L’Impresa ¢ tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del
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domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte
le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con
particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 24
(Oneri fiscali)

Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento
del presente contratto.

Articolo 25
(Esecutivita, vincoli contrattuali e responsabilita)

L'Amministrazione partecipera all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con
consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle
vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola 1I’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non
impegnera I'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sara stato approvato e
reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle
espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sara responsabile anche per i danni derivanti da responsabilita di cui all'articolo 15
(Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 13 (Penalita in caso di ritardi e termine essenziale),
fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 13, Paragrafo 13.6, & prevista nelle fattispecie
contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

— articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;

— articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;

— articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.1, ultimo comma;

— articolo 5, ultimo comma;

— articolo 6, Paragrafo 6.2, ultimo comma,;

— articolo 7, Paragrafo 7.1, ultimo comma.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 13 (Penalita in caso di ritardi e termine
essenziale), Paragrafo 13.6, del presente contratto, procedera alla risoluzione contrattuale di diritto
- mediante dichiarazione unilaterale dell'’Amministrazione che verra comunicata mediante lettera
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raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie
contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

— articolo 8, comma 7,

— articolo 9, comma 4;

— articolo 10, ultimo comma;

— articolo 12, ultimo comma;

— articolo 14, Paragrafo 14.3;

— articolo 18, ultimo comma;

— articolo 28, comma 2.
Inoltre, qualora I’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto,
non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 25,
I'’Amministrazione, accertata I'insussistenza di cause di forza maggiore, procedera a formale diffida
ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, I'Amministrazione procedera parimenti alla risoluzione
del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento
delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni
derivanti dal mancato adempimento.

Articolo 26
(Cessione del credito)

L’Impresa ha la facolta di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del
presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.

Il privilegio, a pena di nullita, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel
documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
I'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che
costituiscono il finanziamento.

La cessione del credito ¢ opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
sua notifica.

Tale cessione del credito é consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati
e non sia necessaria al reintegro della cauzione.

Articolo 27
(Salvaguardia dell'obsolescenza)
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E' fatto obbligo all'lmpresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con
tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, I'lmpresa dovra comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute
successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando
la facolta dell'’Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verra
applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.

Articolo 28
(Risoluzione in caso di condanna penale)

E'sempre fatta salva la facolta per I'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio
di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o
di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere
cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse
pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, I'Amministrazione potra procedere alla risoluzione del
presente contratto; qualora la responsabilita penale venisse accertata successivamente all'avvenuta
esecuzione del contratto, I'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potra
richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avra diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 29
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

L’ Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la sussistenza di interferenze nelle attivita
lavorative. | costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

Siallega il D.U.V.R.I statico.

Articolo 30
(Patto di integrita)
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Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrita”,
predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n.
190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi
reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in
€sso contenuti.

Articolo 31
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento
dei dipendenti del Ministero dell’Interno” (Allegato nr. 2), adottato nel rispetto del disposto
normativo di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma
dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito
dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalita nella pubblica amministrazione) e in riferimento
agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e
I’Integrita delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con
Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni.
Articolo 32

(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente
contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto

Per I’ Amministrazione Per “ ”
IL DIRETTORE CENTRALE IL
Vaccaro
(documento firmato digitalmente in modalita elettronica) (documento firmato digitalmente in modalita elettronica)
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