



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
pec: dipps.600contrattiforniture@pecps.interno.it

CUP F83D20000040001

CIG 8211775B18

IL DIRETTORE CENTRALE

Premesso che l'Amministrazione stipulava con la Società "Vodafone Italia S.p.A.", in data 14/07/2020, il contratto nr. 29808 di Rep, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del D.Lgs.vo nr. 163/2006 e ss.mm.ii., a seguito di adesione al "Contratto Quadro OPA – Servizi di connettività SPC2", ai sensi dell'articolo 2, comma 225, della Legge nr. 191/2009, avente ad oggetto "la fornitura di un servizio di connettività fra i punti di ripresa e le Sale Operative e relativo adeguamento dell'infrastruttura di rete", nell'ambito del Progetto 80.5.1 denominato "Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la meta-datazione dei flussi video integrati per la città di Roma Capitale", a valere sul "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF1 Police – Obiettivo Specifico 5 – Obiettivo Nazionale 1", regolarmente registrato dalla Corte dei Conti al nr. 2622 in data 09/09/2020;

Atteso che, con nota prot. nr. 0007633 in data 23/11/2020, l'Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato ha rappresentato l'esigenza di acquisire ulteriori "pacchetti di banda riservata di tipo 2 ("SBRI2") per la realizzazione dei collegamenti previsti, al fine di adeguare la qualità dei flussi video trasmessi alle esigenze operative, con incremento in particolare del numero di pacchetti "SBRI-2" da nr. 8840 a nr. 15565 relativi ai due circuiti di aggregazione presso le "Sale CED", evidenziando contestualmente la legittimità del ricorso agli stanziamenti, di cui al capitolo di bilancio 7456/P.G. 13, attinente la progettualità "COIPS", finanziato nell'ambito del "NUVAL 3";

Ritenuto, nell'ottica del soddisfacimento della cennata esigenza, dover ricorrere allo strumento del "quinto contrattuale", ai sensi dell'articolo 311, commi 2, lett. b) e 4, primo capoverso, del D.P.R. 5/10/2010, nr. 207, normativa applicabile nella fattispecie come da Comunicato del 22 aprile 2016 a firma congiunta del Ministro dell'Infrastruttura e dei Trasporti e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in quanto il "Contratto Quadro OPA – Sistema Pubblico di Connettività SPC2" è stato aggiudicato da "Consip S.p.A.", a seguito di una gara a procedura ristretta, nel rispetto del D.Lgs.vo nr. 82/2005 e del D.Lgs.vo nr. 163/2006;

Richiamata la nota prot. nr. 0007663 in data 29/01/2021, con la quale l'Ufficio Tecnico



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

ed Analisi di Mercato ha rappresentato la necessità di rimodulare l'incremento di pacchetti dati con servizio di banda riservata "SBRI2-Mission Critical" da nr. 8840 a nr. 13880 fino al termine del contratto "madre" (integrazione di nr. 5040 "SBRI2"), per mutate esigenze di connettività sui circuiti di aggregazione presso le due "Sale CED", trasmettendo altresì il relativo "Piano dei Fabbisogni";

Richiamata la ministeriale nr. 0007911 in data 01/02/2021 con la quale l'Amministrazione ha inviato alla Società "Vodafone Italia S.p.A." il "Piano dei Fabbisogni", ai fini della redazione del discendente "Progetto dei Fabbisogni";

Visti il "Progetto dei Fabbisogni – versione 1.3" ed il relativo "Progetto di attuazione – versione 1.3", inviati a mezzo PEC in data 01/02/2021 dalla Società "Vodafone Italia S.p.A.", quale operatore economico firmatario del contratto "madre", per un importo pari ad Euro 503.193,60, IVA esclusa;

Vista la nota prot. nr. 0008546 del 02/02/2021 con la quale l'Amministrazione ha provveduto ad inoltrare il "Progetto dei Fabbisogni – versione 1.3" ed il relativo "Progetto di attuazione – versione 1.3" al competente Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato, ai fini della successiva approvazione;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato, trasmesso con nota prot. nr. 0010026 in data 05/02/2021, con la quale il "Progetto dei Fabbisogni – versione 1.3" ed il relativo "Progetto di attuazione – versione 1.3" sono stati dichiarati conformi ai requisiti progettuali di miglioramento prestazionale richiesto;

Visto il positivo assenso formulato con nota prot. nr. 0077530 in data 28/12/2020 dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria in ordine alla specifica "richiesta di autorizzazione" all'assunzione dell'"impegno di spesa" inerente la quota parte dello stanziamento di bilancio allocato da destinare al soddisfacimento delle manifestate esigenze, formalizzata con ministeriale prot. nr. 0077394 del 28/12/2020;

Richiamato, altresì, l'articolo 10, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 163/2006 in materia di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Richiamato il “Patto di integrità”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge nr. 190/2012, e già sottoscritto in sede di stipula del contratto “madre” nr. 29808 in data 14/07/2020;

Richiamato il “Codice di Comportamento”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16/04/2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs.vo 30/03/2001, nr. 165, e già sottoscritto in sede di stipula del contratto nr. 29808 in data 14/07/2020;

Considerato che al “Progetto COIPS – Centrali Operative Integrate della Polizia di Stato” è stato assegnato il CUP nr. F83D20000040001;

Vista la Legge ed il Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato;

Visto il Decreto Legislativo nr. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2001, nr. 106, ed il Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5/10/2010, nr. 207, normativa nella fattispecie applicabile alla luce del Comunicato del 22/04/2016 a firma congiunta del Ministro dell’Infrastruttura e dei Trasporti e del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto l’art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, nr. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, nr. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019, l’adozione di un “nuovo concetto di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE);

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5/10/2010, nr. 207, per la parte tuttora vigente;

Visto l’articolo 16, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 30/03/2001, nr. 165, in materia di organizzazioni e rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche;

Vista la Direttiva del Ministro dell’Interno in data 14/01/2021, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio in data 19/01/2021, al numero 313, recante l’autorizzazione provvisoria



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

allo svolgimento dell'ordinaria attività di gestione, nelle more dell'emanazione della direttiva generale per l'attività amministrativa relativa all'anno 2021;

Visto il Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 27/01/2021, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 01/02/2021, al Visto n. 564, recante la provvisoria attribuzione dei poteri di gestione e spesa;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 09/08/2018, registrato alla Corte dei Conti il 21/9/2018, di preposizione alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale;

DECRETA

Il Viceprefetto Dr. Tommaso TAFURI, Capo Ufficio di Staff dell'Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni di questa Direzione Centrale, è nominato Responsabile del Procedimento ex art. 10, comma 1, del D. L.vo nr 163/2006;

DETERMINA

- 1) di dar corso alla formalizzazione e stipula di un atto negoziale di “aumento del quinto” al contratto “madre” nr. 29808 di Rep. in data 14/07/2020, con decorrenza 01/03/2021 e scadenza alla data del 30/06/2022, avente ad oggetto “la fornitura di ulteriori “pacchetti di banda riservata di tipo 2 (“SBRI-2”)” per la realizzazione dei collegamenti previsti, al fine di adeguare la qualità dei flussi video trasmessi alle esigenze operative, in particolare incrementando il numero di pacchetti “SBRI-2” da nr. 8840 a nr. 13880 relativi ai due circuiti di aggregazione presso le “Sale CED”, mediante ricorso all'istituto del c.d. “quinto contrattuale” del contratto “madre” nr. 29808 del 14/07/2020, ai sensi dell'articolo 311, commi 2, lett. b) e 4, primo capoverso, del D.P.R. 05/10/2010, nr. 207, normativa applicabile nella fattispecie come da Comunicato del 22 aprile 2016 a firma congiunta del Ministro dell'Infrastruttura e dei Trasporti e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in quanto il “Contratto Quadro OPA – Sistema Pubblico di Connettività SPC2” è stato aggiudicato da “Consip S.p.A.”, a seguito di una gara a procedura ristretta, nel rispetto del D.Lgs.vo nr. 82/2005 e del D.Lgs.vo nr. 163/2006;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

- 2) di imputare la spesa relativa alla fornitura in questione per complessivi € **613.896,19, IVA inclusa**, sul capitolo di bilancio 7456, p.g. 13, con esigibilità prevista nelle annualità 2021 e 2022;
- 3) di stipulare il relativo atto negoziale con la Società “Vodafone Italia S.p.A.”, in ossequio all’art. 311, comma 9, del D. L.vo nr. 163/2006 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE CENTRALE
Vaccaro