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OGGETTO: Procedura aperta, con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più

vantaggiosa, per l’acquisto di equipaggiamento speciale e vestiario occorrente per le esigenze del

personale della Polizia di Stato. FV02 2024. 

In ossequio ai principi di trasparenza e par condicio tra partecipanti, si provvede alla comunicazione

dei chiarimenti in questione.

QUESITO

Con la presente siamo a segnalare l'impossibilità a procedere alla compilazione del DGUE nel

portale MEPA a causa di alcuni campi non compilati dall'Ente appaltante  "informazioni relative al

fornitore del servizio". Inoltre segnaliamo che il sistema indica come errore il numero di telefono del

RUP in quanto manca il prefisso +39. 

Per le ragioni di cui sopra e per l'avvicinarsi del periodo di chiusura per le ferie estive siamo a

chiedere cortesemente una proroga di due settimane per la presentaszione dell'offerta,

documentazione e campionatura. 

QUESITO

Dopo attente analisi e valutazioni, con la presente siamo a richiedere una proroga di almeno 60 giorni

sulla presentazione della documentazione amministrativa, offerta economica e presentazione dei

campioni al fine di garantire la massima accessibilità alla procedura.

La proroga si richiede per le seguenti motivazioni:

Impossibilità di compilare l'EDGUE all'interno del MEPA per errori di sistema non imputabili agli

operatori economici;
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La scadenza fissata al 29 agosto non consentirebbe alle imprese adeguato tempo per la preparazione

dei documenti di gara e soprattutto per la realizzazione dei campioni da presentare; in quanto nel

mese di agosto ricorrono le consuete ferie estive e le relative settimane di chiusura degli stabilimenti

produttivi.

RISPOSTA

Le problematiche legate al DGUE sono state già poste all’attenzione del servizio tecnico di Consip,

ed è stato anche aperto un ticket in capo alla Task Force Contratti Pubblici del Ministero Interno,

vista l’integrazione delle due piattaforme a partire da gennaio 2024.

Stante le problematiche riscontrate da codesto O.E., il servizio tecnico di Consip sollecita lo stesso

ad aprire un ticket ed a comunicare a questo Ufficio il numero S.R. ( service request), al fine di

risolvere il problema.

Inoltre, pur tenendo conto delle considerazioni espresse da codesta società, le tempistiche per

la presentazione della documentazione e dei campioni di gara sono state oggetto di attente valutazioni

e di indifferibili esigenze, pertanto non si possono concedere proroghe, anche in considerazione del

fatto che le piattaforme, come è noto, non funzionano perfettamente e ciò potrebbe generare

impreviste ripercussioni nel prosieguo della procedura, qualora si apportino modifiche in corso

d’opera.

                                                                                                                     Il Dirigente RUP
Vice Prefetto 
Cesare De Rosa
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