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1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Di seguito si riassumono le specifiche tecniche dell’Infrastruttura tecnologica per il progetto PNR.
Le apparecchiature hardware, i prodotti software ed i servizi oggetto dell’appalto sono i seguenti:

— Apparati Cisco Nexus 2248TP-E

— Apparati Cisco Nexus 2348UPQ

— Aggiornamento apparati Cisco Nexus 5672UP
— Servizio di manutenzione per 3 anni

— Servizio di installazione e configurazione

Si specifica che gli apparati Cisco Nexus 2000 devono essere attestati ad una coppia di apparati Cisco Nexus

5672UP non oggetto della presente fornitura e gia in possesso dell’Amministrazione.

1.1 Luogo di erogazione

Le forniture oggetto del presente lotto saranno installate presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia
di Stato (Napoli — Capodimonte).

1.2 Orario di lavoro

| servizi di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia dei sistemi presso il CEN e il CUB sono individuati,
per tutta la durata contrattuale, come servizi h24 per 365 giorni I'anno.

1.3 Durata

Il periodo di durata contrattuale per l'infrastruttura e fissato in 36 (trentasei) mesi dalla data di collaudo
favorevole.

2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

2.1 Apparati Cisco Nexus 2248TP-E

Di seguito vengono riportati i codici e le quantita degli apparati oggetto della presente fornitura

CODICE DESCRIZIONE QUANTITA
N2K-C2248TP-E N2K-C2248TP-E-1GE (48x100/1000-T+4x10GE), airflow/PS option 2
CON-SNT-C2248TPE SNTC 8X5XNBD N2K-C2248TP-E-1GE (48x100/1000-T+4x10GE),airfl 2 x 36 mesi
CAB-9K10A-IT Power Cord, 250VAC 10A CEl 23-16/VII Plug, Italy 4
N2248TP-E-FA-BUN Standard Airflow pack:N2K-C2248TP-E-1GE, 2 AC PS, 1Fan 2
CON-SNT-2248EFA SNTC-8X5XNBD Standard Airflow pack:N2K-C2248TP-E-1GE 2 x 36 mesi
SFP-10G-SR= 10GBASE-SR SFP Module 8

2.2 Apparati Cisco Nexus 2348UPQ

Di seguito vengono riportati i codici e le quantita degli apparati oggetto della presente fornitura

CODICE DESCRIZIONE QUANTITA
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CODICE DESCRIZIONE QUANTITA
N2K-C2348UPQ Nexus 2000, 10GE UP FEX; 48x1/10GE SFP+ ; 6x40G QSFP 2
CON-SNT-C2348UPQ SNTC-8X5XNBD Nexus 2000, 10GE UP FEX; 48x1/10GE SFP+ 2 x 36 mesi
NXA-AIRFLOW-SLV-E Nexus Airflow Extension Sleeve for 23xx FEX 2
CAB-9K10A-IT Power Cord, 250VAC 10A CEIl 23-16/VII Plug, Italy 4
N2200-PAC-400WB-SN N2200-PAC-400W-B for Service purposes 4
NXA-FAN-30CFM-B-SN Service Specific - Fan 6
N2348UPQ-BA-BUN Port Side Intake, airflow pack: N2K-C2348UPQ, 2AC PS, 3Fan 2
CON-SNT-2348PQBA SNTC-8X5XNBD Reverse airflow pack: N2K-C2348UPQ, 2AC 2 x 36 mesi
QSFP-40G-SR4-S 40GBASE-SR4 QSFP Trnscvr Module, MPO Conn, Enterprise-Class 8
QSFP-40G-SR-BD QSFP40G BiDi Short-reach Transceiver 4
SFP-10G-SR= 10GBASE-SR SFP Module 96

2.3 Aggiornamento Cisco Nexus 5672UP

Di seguito vengono riportati i codici e le quantita delle componenti per I'aggiornamento degli apparati Cisco
Nexus 5672UP gia presenti all'interno del CEN.

CODICE DESCRIZIONE QUANTITA
QSFP-40G-SR4-S 40GBASE-SR4 QSFP Trnscvr Module, MPO Conn, Enterprise-Class 8
SFP-10G-SR= 10GBASE-SR SFP Module 24

3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Al fine di garantire la continuita e I'efficienza del servizio reso, il fornitore deve garantire I'installazione e la
configurazione dei sistemi e delle forniture (paragrafo 3.3 e 3.4) e I'assistenza tecnica necessaria (paragrafo
3.5).

3.1 Kick-off meeting e Piano di Lavoro

L’Amministrazione organizzera un primo incontro (kick-off meeting) con i responsabili della ditta al fine di
pianificare le attivita successive.

La data del kick-off meeting sara assunta come data di inizio lavori.
In occasione dell’incontro sara redatta il piano di lavoro che sara composto almeno dalle seguenti attivita:

Cablaggio

Installazione nuovo hardware

Configurazione hardware

Integrazione dei sistemi con gli apparati esistenti
Test di funzionamento di tutti i sistemi

ok wnN PR

Collaudo finale di tutti i sistemi

3.2 Analisi, progettazione e pianificazione.

Il fornitore ha I'onere di redigere, a partire dal piano di lavoro, il progetto esecutivo relativo alle attivita di
installazione, configurazione, e rilascio della infrastruttura. Deve altresi fornire la documentazione relativa
alle configurazioni di dettaglio di tutti i sottosistemi coinvolti nonché alle specifiche tecniche. Tale progetto
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esecutivo deve essere consegnato all’Amministrazione entro il termine di 10 giorni solari a partire dalla
data del kick-off meeting e sara sottoposto all’approvazione da parte del DEC entro i successivi 10 gg solari.

L’architettura e le configurazioni definite e documentate nel progetto esecutivo saranno oggetto di verifica
da parte dell’Amministrazione. Il fornitore si impegnera ad apportare eventuali modifiche e integrazioni su
indicazione dell’Amministrazione al fine di approvare il progetto esecutivo: I'approvazione finale del
progetto esecutivo sara vincolante per il prosieguo delle attivita.

Si specifica che il progetto esecutivo deve includere un piano dettagliato delle attivita comprensivo delle
fasi di installazione, configurazione, migrazione, test, collaudo.

Per ciascuna delle fasi deve essere presentata una scheda dettagliata comprensiva delle seguenti
informazioni:

obiettivo;

responsabilita;

prerequisiti e dipendenze;
tempi di esecuzione;

risorse impiegate;

potenziali disservizi e criticita.

Inoltre il fornitore si impegna a nominare un responsabile tecnico incaricato di curare il coordinamento
tecnico delle attivita in fase di realizzazione e di migrazione dei primi ambienti, nonché di svolgere la
funzione di unico referente nei confronti dell’Amministrazione.

3.3 Consegna dei sistemi

La consegna degli apparati deve avvenire presso la sede indicata dall’Amministrazione entro 20 gg solari a
partire dalla data del kick-off meeting.

| materiali di risulta d’imballo saranno prelevati e smaltiti a cura del fornitore.

3.4 Configurazione e installazione sistemi.

Al completamento della fase di consegna il fornitore dovra procedere alle attivita di installazione e
configurazione di tutti i sistemi previsti in fornitura.

Sara cura dell’aggiudicatario fornire cavetteria, cablaggi e quant’altro necessario per la posa in opera e
I'installazione di tutte le apparecchiature ai fine della loro corretta configurazione.

L'installazione dell’intera infrastruttura dovra avvenire entro un massimo di 10 gg solari dalla data di
approvazione del predetto progetto esecutivo.

L'attivita lavorativa non potra essere interrotta se non per brevi intervalli di tempo e durante particolari
orari, questo comportera che tutte le attivita che implicheranno fermi macchina dovranno essere
preventivamente concordate con I’Amministrazione.

Nell’lambito delle prove finalizzate alla verifica funzionale, il fornitore dovra redigere e consegnare, entro il
termine delle attivita di configurazione, un rapporto contenente I'articolazione delle prove per la verifica
dei requisiti.
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Per le attivita di configurazione dovranno esser forniti un congruo numero di giorni uomo di un mix di
figure professionali con conoscenza dei sistemi in argomento.

L’Amministrazione si riserva la facolta di rivedere e modificare I'articolazione ed il tipo dei test proposti.

3.5 Assistenza e manutenzione

Per tutte le apparecchiature in fornitura deve essere fornito un servizio di assistenza e garanzia per un
periodo di trentasei mesi (36) decorrendo dalla data di verifica di conformita.

Il servizio di manutenzione degli apparati consiste nel ripristino delle complete funzionalita, nella messa a
disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione e nell’esecuzione delle prove e dei controlli
necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento degli apparati di proprieta dell’Amministrazione,
entro i LdS di seguito indicati.

Il ripristino degli apparati deve avvenire a fronte di un guasto, blocco o altro inconveniente non bloccante,
intendendosi per guasto qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi
I'interruzione o la non completa disponibilita delle funzionalita del sistema in questione o, in ogni caso,
qualsiasi difformita del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.

Il fornitore, durante il periodo di validita contrattuale, dovra effettuare il servizio di manutenzione
hardware e software secondo le modalita descritte nei seguenti paragrafi.

3.5.1 Gestione e manutenzione dei sistemi
Sono comprese nel servizio di gestione e manutenzione tutte le attivita di:

- Installazione dell’hardware e del software di base, la loro configurazione, personalizzazione ed
eventuale distribuzione presso sistemi periferici in relazione ad aggiornamenti di configurazioni
esistenti.

- Allineamento dei sistemi hardware e software alle pil recenti innovazioni tecnologiche rilasciate
dai fornitori, nonché attivazione di tutte le attivita necessarie per prevenire potenziali guasti dei
sistemi e ripristino del funzionamento a fronte di eventuali guasti al fine di assicurare la regolare
erogazione del servizio. Va precisato che le attivita di innovazione tecnologica, come pure quelle
relative alle correzioni, si riferiscono essenzialmente alla capacita di mantenere aggiornato ed in
regolare stato di funzionamento sia il software che il firmware dell’hardware. A seguito del rilascio,
da parte del produttore, di un aggiornamento e/o di una correzione software, |‘attivita di
manutenzione deve essere svolta in sinergia con quella di gestione, per I'esecuzione ed il controllo
delle operazioni di modifica e upgrade dei sistemi in esercizio.

Dovranno essere previste, quindi, attivita di manutenzione preventiva (attivita di manutenzione atta a
prevenire l'occorrenza di errori, malfunzioni e guasti) e di manutenzione correttiva (attivita di
manutenzione a seguito di segnalazioni di malfunzioni o guasti). Sono comprese in questa classe anche le
attivita volte al miglioramento o arricchimento funzionale, a seguito di migliorie decise e introdotte dal
fornitore di sistemi, che non comportano oneri contrattuali.

3.5.2 Manutenzione hardware e software

Il fornitore deve garantire la fornitura di patch e aggiornamenti durante il periodo di copertura del
contratto, inoltre deve permettere |'accesso gratuito al sito aziendale, dal quale sia possibile ricevere
informazioni su nuove versioni e aggiornamenti dei prodotti hardware e software installati.
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Il servizio di manutenzione deve garantire una copertura di 7 giorni la settimana con orario h24.

Un tecnico provvedera ad una prima analisi del problema, a raccogliere le informazioni essenziali per
poterlo gestire nel modo piu efficiente e rapido ed infine a stimare i tempi di intervento.

3.5.3 Modalita di esecuzione

Il servizio di manutenzione dovra prevedere |'attivazione da parte del fornitore di un numero telefonico di
contatto, di un indirizzo email e di un Trouble Ticket System (TTS) per la gestione dei guasti e
malfunzionamenti di un apparato o di una componente di esso, attivo h24, sette giorni su sette, per 365
giorni I'anno. Entro la data di inizio dei servizi I’Amministrazione comunichera alla societa aggiudicataria
dell’appalto i nominativi e i gruppi di lavoro abilitati all’apertura delle chiamate da parte
dell’Amministrazione.

Si precisa che, ai fini della misurazione dei livelli di servizio, I'orario di inoltro della chiamata via telefono o
dell’email da parte dell’Amministrazione € considerato il riferimento temporale di apertura del ticket.

Il fornitore inserira tale richiesta nel proprio TTS evidenziandone il livello di servizio ed assegnando ad essa
un identificativo che dovra comunicare all’Amministrazione all’apertura del guasto. Il sistema di gestione
dovra garantire il tracciamento della richiesta (stato dell’intervento) in tutte le sue fasi, fino alla chiusura
dell’intervento stesso.

Il fornitore dovra utilizzare parti di ricambio nuove di fabbrica, identiche alle parti sostituite e, ove esistenti,
prodotte dallo stesso costruttore delle apparecchiature. Le parti di ricambio, il ritiro e lo smaltimento
dovranno essere fornite dalla societa aggiudicataria dell’appalto senza alcun onere per I’Amministrazione.

Nel caso in cui, a fronte di un guasto di un apparato, il fornitore non sia provvisto della parte di ricambio
richiesta per la riparazione, potra, al fine di ripristinare il servizio, operare la sostituzione con un altro
sistema (o con un’altra componente) avente le medesime caratteristiche ed in grado di ristabilire la
corretta e completa funzionalita. Tale soluzione & da considerarsi sempre e comunque provvisoria e non
svincola il fornitore dall’obbligo di fornire I'apparato (o la componente) necessario per la riparazione. Il
fornitore dovra quindi intervenire nuovamente per operare la corretta sostituzione entro e non oltre 15
giorni lavorativi dal ripristino temporaneo del servizio.

4 LIVELLI DI SERVIZIO

Si riportano di seguito, suddivisi per le voci oggetto della fornitura e relativamente al periodo di erogazione
del servizio riportato nel presente capitolato, i livelli di servizio minimi attesi e le penali connesse in caso di
superamento delle soglie.

INDICATORE DEL SERVIZIO VALORI DI SOGLIA PERIODO DI OSSERVAZIONE
Approntamento al collaudo Tempo contrattuale Una tantum
Servizi di assistenza e Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: | trimestrale

manutenzione (guasti bloccanti) | <4 ore nel 95% dei casi
<24 ore nel 5% dei casi

Servizi di assistenza e Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: | trimestrale
manutenzione (guasti non <24 ore nel 95% dei casi
bloccanti) <72 ore nel 5% dei casi
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5 VERIFICA DI CONFORMITA

Le operazioni di verifica di conformita saranno eseguite da un’apposita Commissione incaricata di
esaminare la fornitura a seguito della comunicazione di approntamento al collaudo da parte del fornitore.

Nel corso del collaudo, I’Amministrazione avra la facolta di eseguire verifiche anche differenti da quanto
indicato nella documentazione fornitagli a supporto.

All'atto dell’accettazione della fornitura, in caso di esito positivo del collaudo, verra redatto e sottoscritto
dall’Amministrazione il verbale di collaudo ed accettazione, cui sara allegato il documento rapporto di
collaudo in cui sono tracciate le attivita svolte durante il collaudo stesso.

La presenza di anomalie che, a giudizio dell’Amministrazione, per gravita o numerosita, non consentano lo
svolgimento o la prosecuzione delle attivita di collaudo provochera la sospensione del collaudo stesso. La
suddetta sospensione potrebbe comportare il mancato rispetto della data prevista di fine collaudo, per
cause imputabili al fornitore.

La presenza di anomalie riscontrate durante la fase di collaudo viene registrata ai fini della misurazione
degli indicatori di qualita applicabili. In ogni caso le anomalie emerse in fase di collaudo devono essere
rimosse entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi.
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